Sadova
Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Revitalizace nemovité kulturní památky Zámek Břeclav – PDPS a výkon AD“ 
Číslo smlouvy Objednatele:	………………………………………
Číslo smlouvy Zhotovitele:	………………………………………

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 
a o výkonu autorského dozoru

[bookmark: _Hlk530692971]kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Břeclav
Zastoupené:	Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou
Se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:			00283061
DIČ:			CZ00283061
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		19-1832780227/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:
Bude zadavatelem doplněno před uzavřením smlouvy
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
					Bude zadavatelem doplněno před uzavřením smlouvy

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)
a
II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení: níže uvedené údaje budou doplněny před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele
Zastoupená: 		………………………………..
Se sídlem: 		………………………………..
IČO: 			………………………………..
DIČ: 			………………………………..
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………………….. 
pod sp. zn. ……………………………….. 
Bankovní spojení: 	………………………………..
Číslo účtu: 		………………………………..

Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:
Jméno:	[bude doplněno dodavatelem]
E-mail:	[bude doplněno dodavatelem]
Telefon: [bude doplněno dodavatelem]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Jméno:	[bude doplněno dodavatelem]
E-mail:	[bude doplněno dodavatelem]
Telefon: [bude doplněno dodavatelem]

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)
Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“.
 
1. Preambule a účel Smlouvy
1.1. Objednatel hodlá realizovat komplexní revitalizaci nemovité kulturní památky Zámek Břeclav (dále jen jako „Stavba“). Předmět Smlouvy je spolufinancován
ze Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č. NPŽP 18/2025 – NPŽP 5.7.A), v souladu s Rozhodnutím č. 1251800001 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Plnění dle Smlouvy musí být realizováno v souladu s podmínkami této výzvy, rozhodnutí a dalších dokumentů, na něž výzva či rozhodnutí odkazují.
1.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektových dokumentací umožňujících řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (samostatně pro Etapu 1 a Etapu 2) v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby či vymezených touto smlouvou, jakož i zajištění následného výkonu autorského dozoru v průběhu realizace Stavby.
1.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace nemovité kulturní památky Zámek Břeclav – PDPS a výkon AD“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které je realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, 
jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
· [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
· [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.
2.  Předmět Smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref419142103]Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí licence k užití výsledků činností Zhotovitele dle čl. 10 této Smlouvy, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
2.1.1. zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:
a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), souvisejících právních předpisů,  zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,
b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a etapy, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,
d) zásady organizace výstavby,
e) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
f) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
g) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této Smlouvy,
vše ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě 
na  USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude 
v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 2 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části 
ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml 
(ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky).
Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly v maximálním rozsahu navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
Podkladem pro zpracování PDPS je:
· projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „PDSP“), na jejímž základě bylo vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu Zámek Břeclav – revitalizace nemovité kulturní památky Břeclav, Zámek Břeclav; PDSP zpracovala společnost F&K&B, a.s., se sídlem Na Valtické 756/89, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061, a s ohledem na to, že smluvním stranám je PDSP známa, není nedílnou součástí této smlouvy.
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)
Součástí Stupně plnění PDPS je i poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli:
· při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.,
· při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace (vysvětlení) dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ,
· poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením realizace Stavby.
(tato část samostatně jen jako „Poskytování součinnosti“)
Stupeň plnění PDPS je rozdělen na 2 etapy:
- Etapa 1
Předmětem Etapy 1 Stupně plnění PDPS je vyhotovení PDPS v rozsahu návštěvnického střediska Dům přírody Soutoku, tj. v rozsahu vymezeném v příloze č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- Etapa 2 (předmět vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ)
Předmětem Etapy 2 Stupně plnění PDPS je vyhotovení PDPS ve zbývajícím rozsahu Stavby dle zpracované PDSP a pravomocného stavebního povolení na stavbu Zámek Břeclav – revitalizace nemovité kulturní památky Břeclav, Zámek Břeclav.
Realizace Etapy 2 je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Uplatnění vyhrazené změny závazku je výhradním právem Objednatele, nikoli jeho povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemusí vyhrazenou změnu závazku uplatnit. Objednatel je oprávněn vyhrazenou změnu závazku uplatnit nejpozději do 3 let od účinnosti této Smlouvy. Vyhrazená změna závazku se uplatňuje doručením výzvy Objednatele k zahájení Etapy 2 Zhotoviteli.
2.2. [bookmark: _Ref147668292]Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 této Smlouvy. 
Autorský dozor bude prováděn v celém rozsahu Stavby (tj. jak pro Etapu 1, tak i pro Etapu 2).
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)
2.3. Výhradní licencí dle Smlouvy je majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v čl. 10. této Smlouvy.
2.4. Pro účely této Smlouvy je Projektovou dokumentací rozuměna PDPS pro Etapy 1 i 2. 
3.  Povinnosti Zhotovitele
3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
3.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
3.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat PDPS v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a ostatními závaznými požadavky vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel je dále povinen při zpracování PDPS v rámci Etapy 1 respektovat Jednotný architektonický koncept – manuál pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že, PDSP zachycuje stav Zámku Břeclav (dále jako „Objekt“) v době svého zpracování a nezohledňuje následně provedené stavební úpravy. Zhotovitel se zavazuje při zpracování PDPS vycházet z aktuálního stavu Objektu a provést aktualizaci návrhu funkčního, provozního a prostorového řešení uvedeného v rámci PDSP a architektonického konceptu expozice „Dům přírody Soutoku” (dále jen „studie expozice“) s ohledem na aktuální stav objektu, a to zejména s ohledem na studii expozice a technické možnosti objektu zámku (vzduchotechnika, elektroinstalace apod.). Za tímto účelem bude Zhotovitel postupovat v potřebné součinnosti se zpracovatelem PDSP, zpracovatelem studie expozice a zpracovatelem PDPS expozice.
3.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit technické možnosti objektu a při zhotovení PDPS je zohlednit.
3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení potřebných průzkumů a odborných podkladů pro řádné zpracování PDPS, zejména kontrolního technického průzkumu dřevěných stropních konstrukcí západního křídla Objektu. V případě provedení doplňkového archeologického průzkumu se Zhotovitel zavazuje zapracovat jeho závěry do projektové dokumentace.
3.7. Zhotovitel se zavazuje v rámci projekční přípravy zajistit v potřebném rozsahu zpracování restaurátorských záměrů na obnovu určených prvků, zejména kamenných ostění, mříží, výplní otvorů a dalších prvků dle požadavků Objednatele nebo dotčených orgánů.
3.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování PDPS zajistit její průběžné projednávání s dotčenými orgány státní správy, zejm. s orgánem památkové péče, orgánem požární ochrany a orgánem ochrany přírody, případně s dalšími dotčenými orgány státní správy a správci sítí technické infrastruktury, a to dle rozsahu změn vůči původně schválenému řešení PDSP. Zhotovitel se zavazuje do PDPS zapracovat podmínky vyplývající z těchto průběžných projednání a po dokončení PDPS se zavazuje zajistit vydání souhlasných stanovisek příslušných dotčených orgánů, jejichž potřeba pro realizaci Stavby z těchto projednání vyplyne.
3.9. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění PDPS, a to formou porad, ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. O termínu jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace předmětu plnění mohou být jednání v případě potřeby svolány častěji.
3.10. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 
a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 
a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 
a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3.11. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, 
nebo prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, 
jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.	
3.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy; tímto není dotčena povinnost využívat v maximálním rozsahu kapacit kvalifikačního a současně hodnoceného Hlavního inženýra/architekta projektu. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. Zhotovitel je oprávněn změnit v průběhu trvání této smlouvy členy realizačního týmu, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a/nebo prostřednictvím jejichž zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu, a v případě člena týmu, jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení, minimálně stejnými zkušenostmi, jaké byly doloženy a započteny pro účely hodnocení nabídky, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového člena realizačního týmu. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací a požadovanými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
3.13. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 7 dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti. 
3.14. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět Smlouvy je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFPI) v rámci výzvy NPŽP 18/2025 – NPŽP 5.7.A. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky vyplývající z této výzvy a Rozhodnutí č. 1251800001 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.
4.  Práva a povinnosti Objednatele
4.1. [bookmark: _Ref419141819]Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.
4.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.
4.3. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
4.4. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. Jednání lze konat také prostřednictvím videokonferenčních hovorů. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel.
5. [bookmark: _Ref147675827][bookmark: _Ref173498687] Doba plnění
5.1. [bookmark: _Ref109226007]Doba plnění Stupně plnění PDPS a Poskytování součinnosti dle této Smlouvy pro Etapu 1 se sjednává takto: 
5.1.1. [bookmark: _Ref106714115][bookmark: _Ref147674774]zahájení: ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; 
5.1.2. [bookmark: _Ref106699544][bookmark: _Ref147674787]připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat kompletní návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 7 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu PDPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod; lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek;
5.1.3. [bookmark: _Ref210208557]dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele k návrhu PDPS.
5.1.4. Při Poskytování součinnosti předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně 
i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním 
či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5.2. Doba plnění Stupně plnění PDPS a Poskytování součinnosti dle této Smlouvy pro Etapu 2 se v případě uplatnění vyhrazené změny závazku sjednává takto: 
5.2.1. zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení Etapy 2 Zhotoviteli; nejpozději však do dokončení Stupně plnění PDPS v rámci Etapy 1 dle odst. 5.1.3 této Smlouvy; 
5.2.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat kompletní návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 7 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu PDPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod; lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek;
5.2.3. [bookmark: _Ref221893355]dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele k návrhu PDPS.
5.2.4. Při Poskytování součinnosti předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně 
i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním 
či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5.3. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto:
5.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 
5.3.2. [bookmark: _Ref177558095][bookmark: _Ref106716633]dokončení: nejpozději ke dni protokolárního předání Stavby Objednateli zhotovitelem Stavby nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
a to dle toho, která z těchto okolností nastane později; 
5.3.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. 2.2 této Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 5 pracovních dnů ode dne předložení změn Objednatelem nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
5.4. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v příloze této Smlouvy. 
5.5. Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této Smlouvy pokud:
5.5.1. Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této Smlouvy, a to po dobu alespoň 15 dnů,
5.5.2. Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem.
5.6. Zhotovitel nenese dle této Smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu.
5.7. Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem.
Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny dle této Smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby plnění dle této Smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany 
o uvedené skutečnosti sepíší deklaratorní protokol.
Po přerušení prací má Zhotovitel nárok na zaplacení části ceny odpovídající skutečně provedeným pracím do data přerušení prací, jakož i dalších dohodnutých nákladů 
a výdajů, které Zhotoviteli vznikly do data takového přerušení prací.  Zhotovitel má nárok na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly ve spojení s přerušením a obnovením prací (například deaktivace a aktivace personálních kapacit Zhotovitele).
6.  Místo plnění
6.1. Místem předání PDPS a jejích návrhů a Poskytování součinnosti je Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, či jiné místo určené Objednatelem. 
6.2. Místem provádění Autorského dozoru je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.
7.  Cena
7.1. Cena za Stupeň plnění PDPS a Poskytování součinnosti v rámci Etapy 1 se sjednává následovně:
	Celková cena bez DPH	[k doplnění]	Kč
	Sazba DPH činí		___ %
	DPH				[k doplnění] Kč
	Cena vč. DPH			[k doplnění] Kč	

Cena za Stupeň plnění PDPS a Poskytování součinnosti v rámci Etapy 2 se sjednává následovně:
	Celková cena bez DPH	[k doplnění]	Kč
	Sazba DPH činí		___ %
	DPH				[k doplnění] Kč
	Cena vč. DPH			[k doplnění] Kč

Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor (pro Etapu 1 i pro Etapu 2) se sjednává následovně:
	Celková cena bez DPH	[k doplnění]	Kč / měsíc
	Sazba DPH činí		___ %
	DPH				[k doplnění] Kč / měsíc
	Cena vč. DPH			[k doplnění] Kč / měsíc
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – FORMULÁŘ NABÍDKY. 
7.2. [bookmark: _Ref160712624]Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
7.3. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
7.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění Smlouvy nejsou případné poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel.
7.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.
7.6. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně dle odst. 8.1 Smlouvy, tj. zejména po dokončení dílčích plnění.
7.7. [bookmark: _Ref221800918]Zhotovitel je po dobu trvání závazku ze Smlouvy oprávněn cenu za dílčí plnění (dle Rozpadu ceny dle přílohy č. 2 této Smlouvy) zvýšit v případě, že míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, zjištěná z úředního sdělení Českého statistického úřadu (dále jen „Zjištěná inflace“), přesáhne v základním období 2 %. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn cenu za aktuálně dokončenou část plnění zvýšit o tolik procentních bodů, kolik činí Zjištěná inflace. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž mají být zvýšeny ceny dle Rozpadu cen (uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy). Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit takto navýšenou cenu pouze v případě, že Zhotovitel zvýšení ceny aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci Objednateli oznámí alespoň 10 pracovních dnů před dokončením dotčené části plnění, za niž má být hrazena cena zvýšená o Zjištěnou inflaci. Právo podle tohoto odstavce může Zhotovitel uplatnit nejdříve v roce 2027.
7.8. V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění.
7.9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.
8. Platební podmínky
8.1. [bookmark: _Ref221892998]Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:
8.1.1. Cena za Stupeň plnění PDPS a Poskytování součinnosti v rámci Etapy 1 uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy (Rozpad ceny) – po dokončení PDPS dle odst. 5.1.3 této Smlouvy (tj. po předání čistopisu PDPS Objednateli); 
8.1.2. Cena za Stupeň plnění PDPS a Poskytování součinnosti v rámci Etapy 2 uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy (Rozpad ceny) – po dokončení PDPS dle odst. 5.2.3 této Smlouvy (tj. po předání čistopisu PDPS Objednateli); 
8.1.3. [bookmark: _Ref147487159][bookmark: _Hlk105883982]Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor (pro Etapu 1 i pro Etapu 2) – cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor bude hrazena měsíčně dle výše uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (Rozpad ceny) oproti vystavené faktuře, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 5 pracovních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž byla Část plnění Autorský dozor vykonávána, a to až do ukončení Části plnění Autorský dozor dle odst. 5.3.2 této Smlouvy.
8.2. Podkladem pro platbu Objednatele je v rámci Stupně plnění PDPS pro Etapu 1 a 2 vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 
8.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
8.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
· číslo faktury, 
· den vystavení a den splatnosti faktury, 
· označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
· označení příslušné části plnění, 
· evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
· razítko a podpis oprávněné osoby, 
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
8.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: fesbhyp) či na e-mail: fakturace@breclav.eu. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Břeclav.
8.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
8.7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8.8. Platby vč. DPH dle této Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  
9. [bookmark: _Ref221891806] Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
9.1. [bookmark: _Ref221887826]Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. 5 této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat 
a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
9.2. [bookmark: _Ref221887828]O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel. 
9.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění protokolárně předat Objednateli. 
9.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. 5. Smlouvy. 
10. [bookmark: _Ref419148469][bookmark: _Ref147565750] Licenční ujednání
10.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem/autory děl vztahujících se ke Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
10.2. [bookmark: _Ref147675479]Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 
a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných 
ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy.
10.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě.
10.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.
10.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.
10.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.
10.7. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
11. [bookmark: _Ref419149005][bookmark: _Ref147675854] Pojištění
11.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících, to vždy min. na 6 měsíců dopředu. 
11.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle Smlouvy.
11.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
11.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
12.  Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
12.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo jestliže PDPS je neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
12.2. [bookmark: _Ref147674897]Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
12.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
12.4. Vady zjištěné po předání PDPS nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. 12.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
12.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
12.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
12.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. 13.5 této Smlouvy.
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Škody budou uplatněny v rámci pojistného plnění Zhotovitele. 
12.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě  Smlouvy  Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.
13.  Sankce a úroky z prodlení
13.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
13.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
13.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny v Kč bez DPH za příslušnou část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
13.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 500 Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
13.5. [bookmark: _Ref170118325]V případě prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle čl. 5 této Smlouvy či s jinou lhůtou dle tohoto článku (například vypořádání připomínek), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé z těchto lhůt a za každý započatý den prodlení.
13.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
13.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli újmy, vzniklé v důsledku toho, 
že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. 10.2 této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. 10 Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
13.8. [bookmark: _Hlk221090184]V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, nejedná-li se zcela zjevně o marginální porušení, které objektivně nemělo žádný negativní následek.
13.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou Smlouvu.
13.10. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 5 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč.
Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
13.11. [bookmark: _Hlk530696113]Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 15.4 nebo 15.5 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
13.12. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.6 nebo 15.7 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
13.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy. Škody budou uplatněny v rámci pojistného plnění Zhotovitele.
13.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
14. Ukončení smluvního vztahu
14.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
14.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
14.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.
14.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
14.4.1. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. 5 této Smlouvy delší než 30 dnů,
14.4.2. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. 11 této Smlouvy, 
14.4.3. nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 10 Smlouvy, 
14.4.4. ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatného porušení Smlouvy
14.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
14.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
14.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
14.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
14.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován, jakož i to, zda Objednatel odstupuje od Smlouvy jako celku, či od zbývajících, dosud nesplněných, částí plnění.
14.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.
14.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
14.9.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
14.9.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
14.9.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
14.9.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;
14.9.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu, pouze však tehdy, pokud Objednatel obdrží plnění, ze kterého dle jeho mínění může mít užitek.
14.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
15. Zvláštní ujednání
15.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze Smlouvy.
15.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.
15.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
15.4. [bookmark: _Ref152835829]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
15.5. [bookmark: _Ref152835848]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele (anebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena), pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti 
a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
15.6. [bookmark: _Ref119262788]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí 
tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
15.7. [bookmark: _Ref119262790]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
15.8. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
15.9. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. 15.6 nebo 15.7. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 15.6 nebo 15.7.
15.10. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.6 a/nebo 15.7, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
15.11. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a souvisejících předpisů 
o ochraně osobních údajů. V případě, že bude při plnění předmětu Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu s dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.
16. Závěrečná ujednání
16.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ 
a jejich prováděcích předpisů. 
16.2. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
16.3. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
16.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
16.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
16.6. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty 
dle Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy 
i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
16.7. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 
za Zhotovitelem.
16.8. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
16.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 
· [bookmark: _Hlk152150077]Příloha č. 1 – Vymezení předmětu plnění 
· Příloha č. 2 – Rozpad ceny 
· Příloha č. 3 – Jednotný architektonický koncept – manuál pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR
· Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
· Příloha č. 5 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu
16.10. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny příslušným soudem.
16.11. Smluvní strany berou na vědomí povinnost Objednatele zveřejňovat informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. Smlouva bude zveřejněna 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
16.12. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.
16.13. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 
se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Doložka
Smlouva byla schválena Radou města Břeclav na schůzi č.   / konané dne DD.MM.YYYY.
	V Břeclavi dne dle data el. podpisu 



	V ……… dne dle data el. podpisu


	…………………………………..
za Objednatele
Bc. Svatoplukem Pěček
starosta
	…………………………………..
za Zhotovitele
…………………

	
	




Příloha č. 1
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Obsah PDPS
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, 
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace, 
3. plán BOZP v členění:
a.  základní informace o akci a účastnících výstavby, 
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 
e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy (bude-li nezbytné), 
h. zabezpečení staveniště, 
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 
4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem;
5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných 
za strany kontrolních orgánů a dotačních orgánů při podání dotace, 
např. finančního úřadu;
6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem 
a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů). 

Obsah činností Autorského dozoru
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace, 
3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby, 
4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, 
aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, 
aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a  jeho platných a účinných prováděcích předpisů, 
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby, 
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 
9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou 
ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby 
s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 
11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 
12. účastní se kontrolních dnů Stavby a jednání, 
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), 
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 
15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, bude-li nezbytné, 
16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, 
17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 
18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 
19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací PDPS, 
20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování:
0. průběžných měsíčních zpráv (jež bude sloužit jako podklad pro fakturaci)
0. doplnění či úpravy Projektové dokumentace (změnová řízení).







Příloha č. 2
Rozpad ceny
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Formulář nabídky. 



Příloha č. 3 
Jednotný architektonický koncept – manuál pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR
Uvedeno v samostatné příloze.  



Příloha č. 4
 
Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Formulář nabídky


Příloha č. 5
 
Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu 

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	___________________________
	Telefon:	___________________________
	E-mail:	___________________________

Oprávněn jednat ve věcech technických:	___________________________
	Telefon:	___________________________ 
	E-mail:	___________________________

Realizační tým: 
1. Člen realizačního týmu – Hlavní inženýr/architekt projektu:  ____________________
Telefon:	___________________________ 
E-mail:	___________________________
2. Člen realizačního týmu – Statik: ____________________
Telefon:	___________________________ 
E-mail:	___________________________

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele: 
Bude zadavatelem doplněno před podpisem Smlouvy.
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	___________________________
	Telefon:	___________________________
	E-mail:	___________________________

Oprávněn jednat ve věcech technických:	___________________________
	Telefon:	___________________________ 
	E-mail:	___________________________

Další osoby budou doplněny případně před podpisem Smlouvy. 
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