

Ve Zlíně dne 24. června 2020

Věc: Zadávací řízení - „ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola – 1. stupeň – odborné učebny a výtah“ – vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola – 1. stupeň – odborné učebny a výtah“, která je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a která je spolufinancována ze státního rozpočtu – Ministerstva financí České republiky, Výzva VPS – 228-2 – 2020, podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, zadavatel opravuje písařskou chybu:

Zadavatel opravuje článek 4 – Doba a místo plnění veřejné zakázky – Zadávací dokumentace takto:

Termín plnění zakázky	Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení zahájil plnění předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace po podpisu smlouvy a předání staveniště. Předání staveniště se předpokládá do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předal kompletní dílo včetně všech činností vymezených v zadávací dokumentaci nejpozději do 360 dnů ode dne zahájení stavebních prací, maximálně však do 15.09.2021. Tento termín je nepřekročitelný.
Místo plnění zakázky	Místem plnění veřejné zakázky je ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, p. č. 1673, k.ú. Poštorná.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace se nemění

Zadavatel taktéž opravuje písařskou chybu v příloze č. 3 Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky. Konkrétně čl. VII. , bod 1, a to katkto:

1. Termíny

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 14 kal. dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 10.8.2020);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 360 dnů ode dne zahájení stavebních prací, maximálně však do 15. 9. 2021.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce objednatele – technického dozoru investora.

Ostatní ustanovení Obchodních podmínek se nemění

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností