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Příloha č. 2 ZP
	SMLOUVA O DÍLO	

ev. číslo zhotovitele:
ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
 
1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: 		Město Břeclav
sídlo: 			náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupený:		Bc. Svatopluk Pěček, starosta
IČ:			00283061
DIČ: 			CZ00283061
Bankovní spojení:	19-1832790257/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Svatopluk Pěček
Zástupce provozovatele ZŠ Břeclav, Komenského 2:
zástupce ve věcech technických: 
zástupce ve věcech převzetí díla: ………. (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy) 

(dále jen „objednatel“)                                                                                      
1.2. Zhotovitel:		………………………………….
PSČ, sídlo: 		………………………………….
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………..,  oddíl ……. vložka ……..
zastoupený:		
IČ:			………………………………….
DIČ:			………………………………….
Bankovní spojení: 	………………………………….

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: ……………………………………  
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: ………………………….  
(dále jen „zhotovitel“) 
1.3. Objednatel a zhotovitel (dále také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže“ (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele (objednatele) dne …… (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
1.4. [bookmark: _Hlk499121136][bookmark: _Hlk497208512]Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci projektu „„Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Komenského 2“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014944. 


2. Předmět smlouvy
2.1	Předmětem této smlouvy je celková optimalizace a modernizace stávající datové  
[bookmark: _Hlk57044544]          sítě v objektech ZŠ Břeclav, Komenského 2 (červená škola - parc. č. 1654, k. ú. Poštorná, číslo popisné/orientační 60/2 a bílá škola parc. č. 1673, k. ú. Poštorná, číslo popisné/orientační 502/14) za účelem dořešení jejich konektivity a internetového připojení. Jedná se zejména o provedení rozvodů strukturované kabeláže datové sítě ve stávajících objektech a dojde tak ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení informačních technologií, k vytvoření přípojných míst Wi-Fi  systému a k optimalizaci aktivních prvků. V rámci provádění díla dojde k výměně strukturované kabeláže datové sítě a ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení IT, k vytvoření přípojných míst Wi-Fi systému a k optimalizaci aktivních prvků. Nově zřízený Wi-Fi systém bude integrován do stávajícího systému ZŠ a bude s ním tvořit plně funkční celek. Systém musí být kompatibilní i s celým systémem metropolitní sítě Břeclav a odpovídající parametrům „Standardu konektivity základních škol“ definovaným v příloze č. 7A Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD dostupných na internetové adrese: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast. Předmět smlouvy dále uváděn jen jako „dílo“.  
2.2 Nedílnou součástí díla je:
a. dodání SW licencí,
b. demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů, 
c. konfigurace nového systému a jeho integrace do stávající sítě, 
d. zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení s označením zakončených kabelů, 
e. předvedení funkčnosti nového systému a zaškolení personálu zadavatele,
f. poskytování záruky a zajištění technické podpory v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
g. provedení měření dokončené kabeláže dle ustanovení 6.2.3 této smlouvy. 
2.3. Rozsah díla je určen:
2.3.1. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, které byly podkladem pro zpracování nabídky v zadávacím řízení (dále jen „ZP“);
2.3.2. projektovou dokumentací zpracovanou společností PARDOSA – technik, s.r.o., stavební a projekční společnost, Hodonínská 672, 696 03 Dubňany, IČ: 27739040 a oddělením informatiky MÚ Břeclav (dále je „PD“), která byla zhotoviteli předána v elektronické podobě v rámci příloh ZP.  Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel;
2.3.3. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
2.3.4. nabídkou zhotovitele ze dne ………….
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
2.5. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky a veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla. 
2.6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svoje náklady a svoje nebezpečí dílo specifikované výše řádně provést za podmínek sjednaných touto smlouvou.
2.7. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli oprávnění k výkonu práva užít programové produkty potřebné k zabezpečení provozování plnění předmětu Smlouvy a případné nezbytné podpory plnění předmětu Díla (dále jen „předmět licence“) a to po celou dobu užívání díla. Objednatel je povinen dodaný SW užívat v souladu s touto smlouvou, v souladu s licenčními podmínkami vykonavatele autorských práv k SW, a dle platných zákonných norem. Předmět licence jako celek poskytuje Zhotovitel Objednateli na dobu neurčitou.
2.8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

3. Cena díla a platební podmínky
3.1. Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah jako nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu realizace díla. Cena díla činí: 
	Celková cena díla bez DPH
	…………………,- Kč

	DPH 
	…………………,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	…………………,- Kč


3.2 Celková cena díla bez DPH dle odst. 3.1 byla stanovena na základě ocenění položkového rozpočtu, který byl přílohou ZP. Oceněný položkový rozpočet, který předložil zhotovitel ve své nabídce, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
3.3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 
3.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla popsaného v této smlouvě, ZP, PD a položkovém rozpočtu, včetně nákladů na dopravu, pojištění, úklid místa plnění včetně likvidace obalů a odpadů, nákladů na provedení nezbytných revizí a dodání všech nezbytných dokumentů (záruční listy, návody k použití v českém jazyce, atesty, certifikáty apod.) i nákladů na poskytnutí záruky v rozsahu sjednaném touto smlouvou, včetně práce techniků a cestovného. Cena musí zahrnovat i veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci díla včetně daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), které mohou v průběhu plnění díla nastat.
3.5. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  
3.6. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě, že se vyskytne potřeba změnit rozsah nebo kvalitu realizovaných prací, dodávek a služeb oproti rozsahu a kvalitě stanovenými v zadávací dokumentaci. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě.  
3.7. Způsob sjednání změny ceny díla:
3.7.1. u změn v rozsahu nebo kvalitě prací, dodávek nebo služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané položky uvedené v položkovém rozpočtu;
3.7.2. u změn v rozsahu nebo kvalitě prací, dodávek nebo služeb, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, je zhotovitel povinen předložit objednateli vysvětlení, jak byla cena stanovena. 
3.8. Platba bude provedena jednorázově, bezhotovostním převodem na účet uvedený v odst. 1.2 této smlouvy, v české měně, na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem.
3.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 pracovních dnů od ukončení přejímacího řízení dle čl. 6 této smlouvy. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
3.10. Splatnost faktury (daňového dokladu) je do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 
3.11 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 
a. označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
b. označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
c. evidenční číslo faktury a datum jejího vystavení,
d. rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
e. den uskutečnění plnění,
f.      označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
g. lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
h. označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
Nad rámec zákonných požadavků bude faktura obsahovat:
i.      název zakázky, tj. „ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže“, název projektu a registrační číslo projektu, tj: „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Komenského 2“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014944
3.12 Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat i náležitosti dle příslušných právních předpisů. 
3.13 Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
3.14 Soupis provedených prací, tzv. čerpání, bude dokládán také ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu, jako smluvní rozpočet stavby (výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

4. Místo a doba plnění
4.1. [bookmark: _Hlk489248742]Místem plnění jsou objekty ZŠ Břeclav, Komenského 2, k. ú. Poštorná; 726346, parc. č. 1654, číslo p. 60 a parc. č. 1673, číslo p. 502, Jihomoravský kraj.
4.2  Zhotovitel se zavazuje místo plnění převzít do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami.  
4.3 [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 100 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání místa plnění zhotoviteli, nejpozději však 30. 11. 2021. Dokončením díla se rozumí den ukončení přejímacího řízení dle čl. 6 této smlouvy. 
4.4 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze v následujících případech: 
4.4.1 nemožnost zahájit nebo zrealizovat dílo ve stanovené lhůtě z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy apod.)
4.4.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
4.4.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie, popř. krizové opatření vydané orgánem veřejné moci při epidemii, jakož další nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit a které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, kterým smluvní strany při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit nebo které v době uzavření smlouvy nebyly známy 
4.4.4 v případě, že dojde v souladu s odst. 3.7 této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě prací, dodávek či služeb realizovaných v rámci plnění, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení
4.5 K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.  


5. Povinnosti zhotovitele
5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 
5.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle této smlouvy, ZP a PD, dle obecně závazných právních předpisů a v souladu s českými, případně evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při jeho provádění. 
5.3 Veškeré dodané výrobky budou předány jako nové, nikdy předtím nepoužité, zabalené v originálních obalech. Veškeré použité materiály a výrobky byly schváleny pro použití v ČR.
5.4 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
5.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a požární ochraně a zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
5.6 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby nepoškodil stávající objekt. Při demontáži stávajících rozvodů datové sítě je nutné dbát zvýšené opatrnosti z důvodu možného souběhu s elektronickým zabezpečením objektů, analogové telefonní sítě, zvonků a domácího rozhlasu. V případě, že dojde k poškození majetku objednatele, je zhotovitel povinen zajistit odstranění škody v termínu dohodnutém s objednatelem. Odstranění následků škody a uvedení do původního stavu hradí zhotovitel. 
5.7 Zhotovitel bere na vědomí, že páce budou prováděny částečně za provozu školy, a dodavatel nesmí žádným způsobem narušit chod školy. Prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech během školní výuky provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu. Musí být zajištěno oddělení částí budovy školy, které budou sloužit zaměstnancům a žákům a části školy, ve kterých budou probíhat práce. Budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých prostor v budově základní školy a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny, ...). V době od 8 do 13:30 hodin požaduje škola omezení hlučnosti prováděných prací a nesmí být nepřekračovány povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. V prostorách školy budou dodržovány veškeré předpisy platné na stavbách v České republice. 
5.8 Zhotovitel se zavazuje elektrickou energii a vodu využívat výlučně v souvislosti a za účelem plnění předmětu této smlouvy.
5.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. 8 této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: ................. (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).
5.10 Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku, zápisem z kontrolního dne apod.) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
5.11 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých jednání svolaných ve věci realizace díla ze strany objednatele. 
5.12 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
5.13 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s prováděním díla, nebo se jakýmkoliv způsobem díla dotýkají.
5.14 Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat sám, nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
5.15 V případě, že zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím jiné osoby (kvalifikační poddodavatel), musí se tato jiná osoba na plnění díla podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, předloženém v nabídce zhotovitele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Písemný závazek se v takovém případě stane přílohou č. 3 této smlouvy. 
5.16 Změna kvalifikačního poddodavatele, je v průběhu plnění díla možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. V případě změny kvalifikačního poddodavatele bude aktualizována příloha č. 3 této smlouvy (písemný závazek náhradního poddodavatele). 
5.17 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů.
5.18 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, zejména originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně do konce roku 2031.  Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.  
5.19 Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
5.20 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
5.21	Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
5.22 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
5.23 Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
a) Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.   
b) Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností.
c) Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby – „ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže“ a dále budou doklady obsahovat: 
· název příjemce odpadu včetně IČO;
· název původce odpadu;
· datum a čas uložení odpadu;
· registrační značka auta, které odpad přivezlo;
· hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
· původ odpadu (název stavby);
· název odpadu;
· kód odpadu;
· název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
· kdo odpad převzal;
· kdo odpad odevzdal.
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI. 
e) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
f) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
g) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
h) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.
i) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.
j) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.



6. Předání a převzetí díla
6.1 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí. Objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. 
6.2 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a předá objednateli následující doklady: 
6.2.1 zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení 
-	(1*CD (formát PDF a DWG) + 3 * listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:  
-	do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
-	ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
-	každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,    
-	u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,  
6.2.2 doklady o ekologické likvidaci odpadů,
6.2.3 protokoly o měření sítě LAN v topologii Permanent Link (patch panel – zásuvka) dle aktuálně platných norem ISO 11801 nebo EN 50173 výhradně s výsledkem PASS/PROŠEL a to certifikovaným měřicím přístrojem s platnou kalibrací a třídou přesnosti dle IEC 61935-1 minimálně Level IIIe, s předáním protokolů o měření,
6.2.4 potvrzení o splnění požadovaných parametrů „Standardu konektivity základních škol“ vygenerované po provedeném testu prostřednictvím aplikace volně přístupné na internetové adrese: https://www.standardkonektivity.cz/,
6.2.5 originál stavebního deníku,
6.2.6 protokol o zaškolení obsluhy,
6.2.7 dokumentaci nezbytnou pro užívání díla (záruční listy, návody k použití v českém jazyce, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.),
6.2.8 instalace kabelážního systému bude doložena certifikátem výrobce kabelážního systému,
6.2.9 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy (jako např.).
6.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné skutečnosti související s dokončením díla, mj. 
i soupis předaných dokladů a prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, či zda dílo přejímá s výhradou. V případě že objednatel odmítne dílo převzít, budou v protokolu uvedeny i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
6.4 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat jejich soupis, způsob a termín jejich odstranění a dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení bodu 6.6 této smlouvy.
6.5 Přejímací řízení končí oboustranným podpisem smluvními stranami odsouhlaseného protokolu. Tímto okamžikem začíná běžet záruční lhůta. 
6.6 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 
6.7 Do 10 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo objednatelem předno před zahájením realizace díla.  O vyklizení místa plnění bude stranami podepsáno potvrzení.
6.8 Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat místo plnění vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15ti dnů ode dne písemné výzvy.


7. Záruka, odpovědnost zhotovitele za vady
7.1 Záruční lhůta je sjednána v délce minimálně 60 měsíců od data předání díla pro:
– stavební práce,
– aktivní prvek, s dodáním náhradního dílu následující pracovní den,
· kabely pro propojení aktivních prvků,
· optický modul,
· PoE přístupový bod (WiFi Access Point).
Záruční lhůta je sjednána v délce minimálně 24 měsíců od data předání díla pro záložní zdroj včetně managementu prostředí a komunikační karty.
Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání díla objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou. Po dobu záruky zajistí dodavatel technickou podporu (servis v době záruky, poradenství, nastavení systému, podpora v případě závady apod.) v rozsahu podrobně specifikovaném u jednotlivých položek položkového rozpočtu. 
7.2 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 
7.3 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
7.4 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: …………….. 
7.5 Zhotovitel se zavazuje zjištěné reklamované vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.   
7.6 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15ti dnů ode dne písemné výzvy.


8. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a započtení
8.1 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
8.2 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
8.3 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
8.4 Za nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případnou závadu odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 
8.5 Za prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit místo plnění v termínu sjednaném touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.
8.6 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplňuje podmínku uvedenou v odst. 9.4 nebo v případě, že nesplní povinnost dle odst. 9.5 této smlouvy, má objednatel právo požadovat od prodávajícího úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy tento stav trvá. 
8.7 V případě prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 6.7 a 7.6 této smlouvy (náklady na vyklizení místa plnění třetí osobou, resp. náklady na odstranění vad třetí osobou) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
8.8 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
8.9 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel tak například odpovídá i za škodu, která objednateli vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen ZZVZ.
8.10 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
8.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli. 
8.12 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.


9. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění
9.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
9.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
9.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.4 Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy. Požadovaný limit pojistného plnění je minimálně 
1 mil. Kč pro dobu plnění stanovenou v odst. 4.3 této smlouvy, resp. do předání a převzetí díla dle čl. 6 této smlouvy. 
9.5 Doklady o pojištění v rozsahu uvedeném výše v odst. 9.4 této smlouvy je objednatel oprávněn vyžádat ke kontrole kdykoli v průběhu plnění smlouvy a zhotovitel je povinen tyto doklady na žádost objednatele předložit.  
9.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.


10. Odstoupení od smlouvy
10.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 
10.2 Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením není dotčen nárok na smluvní pokutu, který vznikl před zánikem smlouvy. 
10.3 Za podstatné porušení smlouvy se na straně objednatele považuje více než šedesátidenní prodlení s úhradou ceny díla podle článku 3 této smlouvy
10.4 Za podstatné porušení smlouvy se na straně zhotovitele považuje:
a. více než třicetidenní prodlení s dokončením díla podle článku 4., odst. 4.3 této smlouvy. 
b. pokud zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele
c. pokud zhotovitel nezahájí provádění díla do 30 pracovních dnů od termínu předání místa plnění,
d. předání díla, které vykazuje podstatné vady nebo je ve zjevném rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami.
10.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. 
10.6 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ. 


11.  Závěrečná ustanovení
11.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 
11.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
11.3 Smlouvu lze změnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
11.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
11.5 Smlouva bude v souladu se ZZVZ uzavřena elektronicky, pro potřeby smluvních stran může být vyhotovena i listinná podoba smlouvy.  
11.6 Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
11.7 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11.8 Písemnosti dle této smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této smlouvy. Písemnost se považuje za doručnou i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

11.10 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
11.11 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: 	Cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet, který byl přílohou č. 6 ZP a který zhotovitelí předložil ve své nabídce)
Příloha č. 2:	Technická specifikace dodávek (vyplněný formulář, který byl přílohou č. 5 ZP a který zhotovitelí předložil ve své nabídce)
Příloha č. 3: 	Písemný závazek poddodavatele dle odst. 5.14 této smlouvy (pouze v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele)
  
	Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Břeclav …........ schůze konaná dne …..... 

č. Usnesení.................................................




Za objednatele:	                                               		Za zhotovitele: 



V Břeclavi dne ……………….	           		V ………………dne …….........…
	
		
………………..........………………                    		………….............…………………
      Bc. Svatopluk Pěček 
              starosta 
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