

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Demolice objektu rodinného domu na ulici Školní 1517/18
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ:	00283061
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu

Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace:

Dotazy:

1. Upozorňujeme na rozpor mezi TZ a VV. TZ obsahuje zmínku o odstranění dvorní betonové plochy včetně případných vrstev navážky. Tyto práce jsme nenalezli ve VV.
2. Upozorňujeme na rozpor mezi TZ a VV. TZ obsahuje zmínku o zasypání studny na dvoře hutnějším kamenivem. Tyto práce jsme nenalezli ve VV.
3. TZ obsahuje zmínku o jímce na dvoře, ale dále není nikde uvedeno jak se má s touto jímkou naložit. Tyto práce jsme nenalezli ve VV.
4. VV obsahuje položky č.2, č.4 a č.6 – jedná se o různé druhy šachet. V PD jsme nenalezli umístění těchto šachet a ani v TZ jsme nenašli zmínku k čemu by tyto nové šachty měli sloužit.
5. VV obsahuje položky č.5 - Plynovodní přípojka z trub PE, D 32 mm, dl. 5 m. Množství této položky je vyjádřeno 10 kusy. Chápeme správně, že má být zrealizována plynovodní přípojka délky 50 m. Pokud ano, tak v jaké trase.

Odpověď:

Zadavatel zaslal dotazy zpracovateli projektové dokumentace, ten provedl kontrolu a zjistil, že je zveřejněn výkaz výměr na demolici jiné budovy. Zadavatel tímto zveřejňuje správný výkaz výměr pod názvem IS0002 - DEMOLICE OBJEKTU RODINNÉHO DOMU NA ULICI ŠKOLNÍ 1517-18, P.Č. 117-1 K.Ú. BŘECLAV [zadání].xlsx..

Současně s tímto prodlužuje termín pro podání nabídky na 28. 6. 2021 do 9 hodin.

Za chybu se omlouváme

V Břeclavi dne 18. 6. 2021

Vít Pohanka
Vedoucí investičního oddělení

