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Smlouva o energetickych sluzbach se zaruéenym vysledkem

Tato Smlouva o energetickych sluzbach se zaruéenym wysledkem (dale jen "smiouva”)
se uzavira dle ustanoveni § 10e odst. 4 a 5 zakona o hospodareni energii ve spojeni 5 § 1746
odst. 2 ob&anského zakoniku nize uvedeného dne mezi témito smluvnimi stranami:

Mésto Breclav

sidlo: Méstsky Gfad Bieclav, Nam. T. G. Masaryka 3
IC: 002 83 061

DIC: CZ 002 83 061

telefonické spojeni: +420 519 311 111

e-mail. posta@breciav.eu

bankovni spojeni: 19-1832780227/0100
zastoupeny: Be. Svatopluk Pééek, starosta

(dale jen Klient")

Amper Savings, a.s.

sidlo: Videnska 134/102, 619 00 Brno

zapsan v obchodnim rejsifiku Krajského soudu v Brné, oddil B, vioZka 8144
IC: 01428357

DIC: CZ01428357

telefonicke spojeni: +420 547 426 570

e-mail: info@ampersavings.cz

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., 107-8626270257/0100
zastoupeny: Ing. Martin Nadenigek, pfedseda pfedstavenstva

(ddle jen .ESCO")

(ESCO a Klient dale spoleéné oznafovani jen jako "smluvni strany” a jednotlivé jako
"smluvni strana")
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Cast prvni: Obecna ustanoveni

Clanek 1.
Uvodni prohlaseni

Zakon o hospodafen| energil stanovi v ustanoveni § 10e povinné nalezZitosti smiuv o
energetickych sluZbach. Tatoe smlouva vietné jejich pfiloh, ktere jsou jeji nedilnou
soutasti, spliuje poZzadavky stanovene § 10e v odst. 5 zakona o hospodafeni energii a je
smlouvou o energetickych sluZbach se zaruenym vysledkem dle ustanoveni § 10e odst.
5 zakona o hospodareni energii.

ESCO prohlasuje a zavazuje se, Ze

a)

b)

c)

d)

podnika v oblasti energetickych sluZeb a je drZitelem vSech opravnéni potfebnych
pro pineni teto smlouvy,

disponuje dostateénymi lidskymi a finanénimi zdroji pro spinéni jeho zavazki pedie
teto smilouvy;

mu neni zndmo nic, co by mohlo ohrozit z jeji strany plnéni této smlouvy (napf.
nevyjasnéné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO neni znama, ze by proti
ESCO v tomto sméru byle vedeno nebo hrozilo soudni, rozhodé&l &i jing fizeni;

uzavieni této smiouvy a pinéni ESCO dle této smilouvy je v souladu s podminkami
obsaZzenymi v korporatnich dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se
spoleéenskou smlouvou amebo stanovami afnebo jingmi obdobnymi dokumenty,
pokud existuji.

Klient prohlasuje, e

a)

b)

c)

uzavieni této smlouvy je fadné schvaleno prislugnymi organy klienta a je v souladu:

= 5 jeho vnitfnimi organizaénimi pfedpisy,
« s pravnimi pfedpisy, kterymi je vazan a/nebo které se vztahuji k jeho majethku,

« 5 veskerymi smlouvami (napf. smlouvy s dodavateli energii s dlouhou vypovédni
IhGtou apod.) nebo pravomocnymi soudnimi, rozhodéimi nebo spravnimi
rozhodnutimi, kterymi je vazan, nebo které se vztahuji k jeho majetku,

neni znamo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnéni této smlouvy (napf.
nevyjasnéne vlasinicke vztahy, apod.), zejména mu neni znamo, Ze by proti nému
v tomto sméru bylo vedeno, nebo mu hrozile soudni, rozhodéi &i jiné fizen.

je wlutnym vlastnikem arealu a jednotlivych objektl v arealu a jeho energetického
hospedarstvi, anebo v pripadé, Ze neni vyluénym viastnikem aredlu a jednotlivych
objekil v arealu, je cpravnény areal a jednotlivé objekty uzivat a nakladat s nimi v
nezbytnem rozsahu pro pinéni prav a povinnosti dle této smlouvy,
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Clanek 2.
Definice

Nize uvedené terminy této smlouvy maji vyznam definovany v tomto odstavei:

a)

c)

d)

a)

a)

h)

wareal® znamena samostatnou provozni a/nebo spravni jednotku Klienta
nachazejici se vjedné lokalité, ktera je tvofena jednim nebo vice objekty;
specifikace areall a do nich naleZejicich objektl je uvedena v pfiloze €. 1 této
smiouvy;

~den” znamena kalendafni den, pokud neni uvedeno jinak;
Ldenik* ma vyznam uvedeny v Clanek 6.3 pism. j);

nwdoba poskytovani garance” znamena dobu od [1.7.2023] do [30.6.2033], po
kterou ESCO poskytuje garance za dosaZeni Uspory;

»diléi naduspora® ma vyznam uvedeny v Clanek 21.1

»doba splaceni znamena dobu splaceni ceny za provedeni zakladnich opatieni;
[ie shodna s dobou poskytovani garance/trva od 1.7.2023 do 30.6.2033, neskondi-
li pfedéasné za pedminek stanovenych touto smilouvou;

sdodateéné opatfeni” znamena jakékoliv opatieni s vyjimkou zakladnich opatieni
specifikovanych v pfiloze €. 2 této smlouvy a déli se na:

» napravné dodatetné opatfeni® ma vyznam uvedeny v Clanek 13.1:
« doporutené dodateZne opatfeni® ma vyznam uvedeny v Clanek 13.3;

wenergie" znamena viechny formy obchodné dostupné energie véetné elektiiny,
zemniho plynu (véetné zkapaln&ného zemniho plynu), zkapalnéného ropného plynu,
jakychkoli paliv pro vytadpéni a chlazeni véetné dalkového vytapéni a chlazeni, uhli
a lignitu, raseliny, pohonnych hmot (kromé leteckych a ndmofnich lodnich paliv) a
biomasy,

nenergetické sluzby" znamenaji veskeré cinnosti provadéné ze strany ESCO pro
Klienta podle této smlouvy;

.energeticky management” znamena souhrn &innosti ESCO spofivajici ve
sledovani a wvyhodnocovani hospodafeni senergii v jednotlivych areélech a
objektech Klienta po provedeni zakladnich opatfeni, a to zejména s ohledem na
stanoveni viivu provedenych opatfeni na vyuZiti energie a na vysi energetickych a
provoznich nakladd. Zahrnuje idoporucéovani daldich moznosti, jak zlepsit
hospodareni s energii. Energeticky management je nedilnou sougasti sluZeb
poskytovanych ESCO v rameci této smlouvy a je popsan v pfiloze €. 7 a v souladu
s Metodickym navodem pro spinéni pozadavku na zavedeni energetického
managementu v prioritni ose 5 OPZP 2014 - 2020;

»energeticky systém* znamena soustavu technickych a jinych zafizeni slouZicich
k vyrobe, rozvodu a uZiti energie v objektech Klienta;

«ESCO (Energy Service Company)” znamena poskytovatel energetickych sluzeb
dle §10e zakona o hospodaieni energii a subjekt specifikovany v zahlavi této
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smiouvy, ktery poskytuje energeficke sluzby se zaru¢enym wysledkem dle této
smiouvy;

k)  ,garantovana dspora” nebo ,garance® znamena minimalni vysi Gspory energie a
nakladd, které ma& byt vdasledku provedeni opatieni podle této smilouvy
v jednotlivych zuétovacich obdobich dosahovano. VySe garantované Uspory je
specifikovana v pfiloze €. 5 této smlouvy,

)] sharmonogram realizace projektu” znamena harmonogram realizace projektu
specifikovany v piiloze €. 4,

m} ,harmonogram realizace zakladnich opatfeni* ma vyznam uvedeny v Clanek 6.3
pism. b);

ny ,investiéni opatfeni® znamena opatfeni stavebn& konstrukéni povahy nebo
opatreni vedouci ke zméné nebo instalaci nové technologie. Zakladni investiéni
opaifeni jsou specifikovana v priloze €. 2;

o) LIPMVP" (International Performance Measurement and Verification Protocol)

znamena Mezinarodni protokol o méfeni a verifikaci, vwhodnocovani dosazenych
Ospor,;

p)  yKlient" znamena pfijemce energetickych sluzeb dle §10e zakona o hospodaieni
energil a subjeki, specifikovany v zahlavi této smilouvy, ktery je piijemcem
energetickych sluzeb se zaruenym vysledkem dle teto smlouwvy,

gq) .obéansky zakonik' znamena zakon ¢. 8%/2012 5b., ve znéni pozdé&jsich predpisd;

h) ,obdobi provadéni zakladnich opatfeni” znamena obdobi ode dne piedani
prvniho stavenisté v prvnim objektu Klientem ESCO a konéi pfedanim posledniho
z pfedmétl zakladnich invesfitnich opatfeni po jejich fadném ukonéeni ze strany
ESCO Klientovi (nestanovi-li smlouva jinak);

r) wobchodni tajemstvi ESCO" ma vyznam uvedeny v Clanek 29.3;

s) ~objekt" znamena budovu, €ast budovy, misinost, anebo jiny prostor, ktery je
Jjednotlivé specifikovan v pfiloze €. 1 této smlouvy;

t) wopatfeni znamena takovy postup praci nebo zména technologie, kieré vede
jednotlivé alnebo spoleéné s jinymi opatfenimi ke zvyeni energetické Uéinnosti a ke
snizeni provoznich nakladd a vede u Klienta zejména k témto nasledujicim
Zmenam:

« stavebné konstrukénim zménam,
« zménam technologie,

- ekonomickym zmé&nam, nebo

« zmenam v lidskem chovani.

Konkrétni opatfeni nemusi vést ke snifeni provoznich nakladi a zvySeni
energetické Gcinnosti, pokud je nezbytné nebo dopliujici k jinym opatfenim, které
k témto cilim vedou, anebo si jejich provedeni bez ohledu na to pfed uzavienim
smiouvy vyZadal Klient;
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X)
Y)

aa)
bb)

cc)

dd)

9g)

hh)

ji}
kk)
Il

»Opravnéné osoby" ma vjznam uvedeny v Clanek 31.1;
~projekt” ma vyznam uvedeny v Clanek 3.1;

~prosté opatfeni® znamena opatfeni, které neni investitnim opatfenim (napf.
organizacni nebo provozni povahy). Prosté opatfeni mize spoéivat ve formulovani
Zzpusobu motivace zamésinancl Klienta anebo uZivateld objektl Klienta
k energeticky OGinnému chowvani. Zakladni prosta opatfeni jsou specifikovana
v pfiloze €. 2;

prostiednik” ma vyznam uvedany v Clanak 40.2:

wprovozni naklady" znamenaji naklady Klienta na spotfebu energii a dalsi naklady
s tim souvisejici. Vyéet jednotlivych provoznich nakladi je uveden v priloze €. 1 této
smiouwy.

.predani“ ma vyznam uvedeny v Clanek 8.1;
«pfedbé&Zna zprava® ma vyznam uvedeny v Clanek 5.4;
Lucelné vynaloZzené naklady“ ma vyznam uvedeny v Clanek 5.5;

.Uspora energie® znamena nerealizovanou spotiebu energie alnebo
normalizovanou Usporu v objektech Klienta, Stanoveni konkrétni vySe a zplsobu
upravy referenénich hodnot spotfeby energie, zplsobu méfeni energie a zplsobu
vypottu Uspory energie za pfisludné zuctovaci obdobi jsou specifikovany v pfiloze €.
6 této smiouvy.

suspora nakladi" znamena Usporu nakladd Klienta vyjadrenou ve finanénim
ekvivalentu (penézich). Konkrétni specifikace zplsobu vypoétu dspory nakladl za
piisluéne ziuctovaci ebdobi je specifikovana v pfiloze €. 6 této smlouvy.

nzadavaci dokumentace" znamend zadavaci dokumentaci k vefejné zakézce
ohledné realizace projekiu;

nZakladni opatfeni® znamenaji investitni opatieni a/nebo prosta opatfeni,
specifikovana v piiloze £. 2 teto smlouvy,

wzakon o DPH" znamena zakon & 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, nebo jiny pravni pfedpis pfipadné v budoucnu nahrazujici tento
zakon a stanovujici dafi z pfidané hodnoty;

«2akon o hospodafeni energii” znamena zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni
energii, v platném znéni, nebo jiny pravni pfedpis pfipadné v budoucnu nahrazujici
tento zakon a upravujici poskytovani energetickych sluzeb;

«Zakon o registru smluv® znamena zakon & 340/2015 Sh., o zvlastnich
podminkach Uéinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru
smluv (zakon o registru smiuv).

wZaruéni doba“ ma vyznam uvedeny v Clanek 9.1;
,Zavéreéné vypofadani® ma vyznam uvedeny v Clanek 22.1;

LZavareéna zprava® ma vyznam uvedeny v Clanek 186;
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mm) .zména okolnosti* ma vyznam uvedeny v Clanek 14.1;

nn) ,zoétovaci obdobi" znamenaji roéni obdobi, na néz je rozdélena doba poskytovani
garance. Prvni zU&tovacl obdobi trva od 1.7.2023 do 30.6.2024, daldl za&tovac
ocbdobi zagina vidy 1.7 a konéi 30.6 pfisluiného roku a posledni zuétovaci obdobi
trva od 1.7.2032 do 30.6.2033;

oo} ,Zvyseni energetické (cinnosti” znamena narist energetické déinnosti u objekid
Klienta v dusledku provedeni opatfeni ESCO podle této smlouvy;

pp)  LZZVZY znamena zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist.

Clanek 3.
Uéel smlouvy

Ugelem této smlouvy je stanoveni zakladnich prav a povinnosti smluvnich stran pro
naplnéni projektového cile, kterym je dosaZeni zwySeni energetické Ginnosti a snizeni
provoznich nakladd v objektech Klienta prostfednictvim realizace energetickych sluzeb se
zaruéenym vysledkem dle § 10e odst. 4 zakona o hospodafeni energil spodivajicich:

a) v realizaci pfedh&znych éinnosti;
b)  na nich navazujici realizaci zakladnich opatfeni;

c) poskytovani energetického managementu v objektech a poskytovani dalSich
souvisejicich &innosti a sluZzeb zahrnujicich provedeni dodateénych opatreni;

d)  poskytovani zaruky za dosa#eni smluvné garantovanych Uspor;

a to vée po dobu trvani smlouvy v rozsahu a za podminek specifikovanych v této smlouvé
(dale souhrnné téZ jako ,projekt™).

Clanek 4.
Predmét smlouvy
ESCO se zavazuje provest projekt s odbornou pécéi a za podminek stanovenych v této
smlouvé v souladu s obecné zavaznymi predpisy s tim, Ze se Klient zavazuje z podminek
stanovenych ve smlouvé vypofadat cenu opatfeni, finanéni naklady, cenu energetického
managementu a souvisejicich sluzeb.

Realizace projektu bude provedena v nasledujicich etapach:

a) | etapa: pfedb&Zné Cinnosti (ovéfeni stavu wyuziti energii v objektech) — (viz
zejména Cast druha smiouvy);

b} Il etapa: provedeni zakladnich opatieni (viz zejména Cast tfeti smiouvy),

c} I, etapa; poskytovani garanci a finanéni wypofadani — zahrujici zejména

vypofadani ceny za provedeni opatfeni véetné& Ghrady finanénich nakladd,
poskytovani energetického managementu, vyhodnocovani Gspor a poskytovani
Zaruky ze dosaZenl smluvng garantovanych uspor, stanoven! a provedeni
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dodatetnych opatfeni, a to vietné realizace a finantniho vypofadani doporucenych
dodateénych opatieni (viz zejména Cast étvrta a Cast pata smlouvy).

3. Realizace projekiu je dokoniena okamZikem dokonceni véech etap projekiu, §. |. etapy,
Il etapy a lll. etapy specifikovanych v Clanek 4.2 za podminek stanovenych v této
smlouve.



Cast druha: Predbézné ¢innosti

Clanek 5.
Ovéreni stavu a vyuziti energie v objektech

Smiuvni strany timto vyslovné potvrzuji, 2e smlouva byla uzaviena vyluéné na zakladé
informaci a podkladl obsazenych v zadavaci dokumentaci a informaci obdrzenych
v prubéhu zadavaciho Fizeni. Popis vychoziho stavu véetné referenéni spotieby nakladl
je specifikovan v pfiloze €. 1 této smlouvy.

ESCO se zavazuje pied zahajenim provadéni zakladnich opatfeni podrobné ovéfit stav
viuZiti energie v objektech a ostatni poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout
ESCO pfi napliiovani této povinnosti ESCO nezbytnou soutinnost, zejména pak umoznit
piistup (a to | opakovang) do objektt a umoznit pfistup k Ucetnim dokladim vztahujicim
se k platbam za dhradu

nakladd, které maji byt predmétem garantovanych Gspor.

ESCO se zavazuje do [60] dnl od nabyti Géinnosti této smlouvy pfedloZit Klientovi
plsemnou zpravu o ovéreni stavu vyuZiti energie v objektech a ostatnich poskytnutych
informacich (dale jen predbé&zna zprava'), ve které minimainé uvedea:

a) zda zjistil jakékoliv odchylky &i nesrovnalosti v Gdajich uvedenych zadavaci
dokumentaci a v prib&hu zadavaciho fizeni;

b)  pokud ano, zda to ma vliv na vymezeni zakladnich opatfeni, cenu, vysi garantované
Ospory ¢i dalsi podstatng smiuvni podminky.

ESCO je povinen své zavéry, zejména pokud shledd, Ze Udaje uvedené v zadavaci
dokumentaci nejsou spravné nebo Uplné, fadnym zplsobem odOvodnit.

Fokud ESCO v ramci ovéfeni skutetného stavu zjisti odchylky &i nesrovnalosti v Udajich
uvedenych v zadavacl dokumentaci a obdrZenych v priibéhu zadavaciho fizeni, které maji
takovy viiv na vymezeni zakladnich opatfeni, cenu, vysi garantované GUspory & dalsi
podstatné smluvni podminky, Ze Klient nemuze nadale spravedlivé pozadovat, aby ESCO
nadale garantoval plnéni téchto smiuvnich podminek, je ESCO opravnén od smiouwy
odstoupit. Tim neni dotéeno prave ESCO na nahradu skody vidi Klientovi.

V pfipadé postupu dle Clanek 5.5, ma ESCO pravo na ndhradu Géelng vynaloZenych
nakladd spojenych s vypracovanim pfedbéiné zpravy (dale jen _0&elné vynaloZené
naklady"). Vysi Géelné vynaloZenych nakladl, véetné jejiho odiivednéni, je ESCO povinna
u Klienta uplatnit nejpozdéji soutasné s odstoupenim. Smiuvni strany se dohodly na
limitaci vySe Géelné vynaloZenych nakladd, a to tak, 2e nepfekroéi 100 000 - KE (slovy: sto
tisic K& bez DPH).

\ piipadech specifikovanych v Clanek 5.5 se smluvni strany mohou dohodnout také na
zméné smluvnich podminek, které by zohledfiovaly nové zjisténé skuteénosti, pokud
takovy postup bude v souladu se ZZVZ. Dohoda bude potvrzena obéma stranami farmou
dodatku k této smlouvé,

10038



Cast treti: Obdobi provadéni zakladnich opatfeni

Clanek 6.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. ESCO se za soutinnosti Klienta zavazuje k provedeni zakladniho opatieni, tj. provedeni
zakladni investicni opatfeni a zakladnich prostych opatfeni, a tim snizit zplsobem
stanovenym touto smlouvou provozni naklady Klienta a zvysit energetickou Uéinnost,

2. Klient se zavazuje. Ze po obdobi provadéni zakladnich cpatfeni

a) umozni ESCO a jim uréenym tretim osobam pfistup do areall a jednotlivych objektu
béhem pracovnich dnd v obvyklé pracovni dob& a to od [7:00] do [17:00] a
v mimopracovni dny po dohodé s Klientem kdykoli, bude-li to nutné:

b)  snadet omezeni nezbytna pfi provadéni opatfeni dle harmonogramu;

c) poskytnout na vlastni naklady ESCO elektfinu, zemni plyn, vodu, pfipadné dalsi
meédia v mife nezbytné pro provadéni opatfeni;

d) poskytnout ESCO a i urgenym osobam skladovaci uzamykatelné prostor pro
uskladnéni materialu pro provedeni zakladnl investiénich opatfeni, véetné kancelafe
v jednotlivych arealech

e) arealech; poskytnout ESCO a i urcenym osobam socidlni zazemi pro jejich
zaméstnance a spolupracujici osoby (WC, sprcha, Satna s uzamykatelnymi
skrifikami);

f) poskytnout nezbytnou soucinnost nutnou k provedeni opatieni, zejmena
poskytovani informaci o planovanych Ginnostech mimo tuto smlouvu provadénych
wyhradné Klientem v arealech, jednotlivych objektech, prostorach a mistnostech, ve
kterych bude ESCO provadét zakladni opatfeni;

g} udéli ESCO piislusné plné moci, vyZzaduje-li vyfizeni uréitych zalezitosti v ramei této
smiouvy uskuteénéni pravnich tkond jménem Klienta.

Pozadované informace &i podklady dle Clanek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO
nejpozdéji do 10 dnl od doruéeni pisemné Zadosti ESCO, nebude-li stanoveno jinak.

3. ESCO se zavazuje:

a) pfed zahajenim provadéni zakladnich opatfenl vypracovat a pfediozit Klientovi
k pfipominkam projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci zakladnich investiénich
opatieni potfebna anebo nezbytna; nevyjadfi-li se Klient
do 30 dni ode dne pfedloZeni projektové dokumentace, povaZuje se projektova
dokumentace za schvalenou;

b) pred zahajenim provadéni zakladnich opatfeni vypracovat a predioZit Klientovi
k piipominkam upfesnény casovy plan provadéni zakladnich opatieni (dale jen
Jharmonogram realizace zakladnich opatfeni'), ktery bude v souladu s
harmonogramem realizace projektu uvedeném v piiloze €. 4, a bude respektovat
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d)

a)

h)

charakter a wyuZiti objektl a sestaven tak, aby pfipadné naruseni provozu objektl

bylo minimalni;

» v harmonogramu realizace zakladnich opatfeni budou definovany podrobng
vEécné a ¢asové jednotlivé &innosti nutné pro provedeni zakladnich investiénich
opatfeni, stanovena doba jejich trvani a uréena vazba na pfedchazejici a
nasledujici éinnosti;

- v harmonogramu realizace projektu budou uvedeny ¢asoveé milniky i pro pfipravu
projektu, jako termin zpracovani a predioZeni projektove dokumentace, termin
podani Zadosti o stavebni povoleni, termin zahdjeni a ukonéeni realizaénich
praci, termin zahajeni a ukonceni zkusebniho provozu, termin ukonéeni projektu,
termin kolaudaéniho fizeni atd.;

+ harmonogram realizace zakladnich opatieni bude obsahovat | plan kontrolnich
dni;

- poéatek v harmonogramu je vidy definovan podpisem smlouvy dle Clanku 41
odst.5.

pred zahajenim provadéni zékladnich investiénich opatfen! zajistit za maximaini
soucinnosti Klienta ohledné zakladnich investiénich opatieni vydani stavebniho
povoleni, pfip. jinych poveleni éi rozhodnuti organa vefejné spravy nezbyinych die
pravnich pfedpisit na zakladé udélené plné moci k provedeni zakladnich
investitnich opatieni, ato vsouladu s harmonogramem realizace zakladnich
opatieni;

zastupovat Klienta pfi projednavani projektové dokumentace s dotéenymi fyzickymi
i pravnickymi oscbami, spravci siti a prislusnymi organy;

zastupovat Klienta vramci Uzemniho, stavebniho a kolaudaéniho fizeni
souvisejiciho s provadénim zakladnich investiénich opatfeni, pfipadné v dal3ich
fizenich pred organy verejné spravy vztahujicimi se k zakladnim investiénim
opatfenim, k éemuz Klient udéli ESCO plnou moc, pokud se Smiluvni strany
nedohodnou jinak

dle schvaleného harmonogramu realizace zakladnich opatfeni organizovat kontrolni
dny, zvat na né opravnéné osoby a vyhotovovat z nich pro své potreby a potieby
Klienta zapisy, pokud se Smluvni strany nedohadnou jinak

provadét zakladni investiénl opatfeni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy, pfisludnymi ceskymi technickymi normami, jakoZ i vnitfnimi pfedpisy
Klienta, snimiZ byla pfed uzavienim této smlouvy seznamena (zejména
bezpetnostni pfedpisy);

provést zakladni investiéni opatfeni tak, Ze po jejich dokonéeni bude energeticky
systém, jehoz se piedméty zakladnich investiénich opatieni stanou souéasti,
schopen provozu v souladu se standardnimi provoznimi podminkami uvedenymi
v pfiloze &. 7.
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)

K

m)

n)

P)

q)

r}

pfi provadéni zakladnich investiénich opatfeni pouzit vyhradné wyrobky, na kieré
bylo vydano prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni;

vést ode dne prevzeti stavenisié denik stavebnich a montaznich praci (dale jen
Jdenik") souladu s pozadavky obecné zavaznych pfedpisl, zejména pak v souladu
s ustanovenim § 152 odst. 6 zakona € 183/2006 Sb. Smlouva o energetickych
sluzbach uréenych vefejnému zadavateli stavebni zakon, ve znénl pozdéjsich
pfedpis,1 (dale jen ,denik") . Zapisem do deniku nelze ménit nebo dopliovat tuto
smiouvu.

« denik vede zasadné odpovédny pracovnik ESCO (stavbyvedouci);

» zaznamy do deniku mohou provadét opravnéné osoby;

» denik bude Klientovi trvale k dispozici na stavenisti,

« zapisem do deniku nelze ménit nebo doplfiovat tuto smlouwvu.

= deniky uschova ESCO po dobu trvani této smlouvy, poté je pieda Klientovi;
demontovat a zlikvidovat nahrazovana technicka zafizeni, v souladu s aktualné
UGinneu pravni Upravou, kiera se stanou nepotfebnymi, je-li to technicky moZné a
ekonomicky pfiméfene. ESCO je povinen Klienta pisemné vyzvat k prevzeti
takovych demontovanych zafizeni. Mepfevezme-li Klienta takova zafizeni do 30
pracovnich dnd ede dne doruéeni vyzvy k jejich pfevzeti, jge ESCO opravnén je bez
daldiho jako nepotiebné na svlj Géet zlikvidovat, pfitemz ESCO je povinen
postupovat v souladu s legislativou platnou pro nakladani se statnim majetkem a

predat Klientovi doklad o provedené likvidaci, pfipadné také predat vytézek
z prodeje po odedteni svych prokazanych nakladl;

po dokoncéeni kazdého zakladniho investiéniho opatfeni pfedat Klientovi vedkerou
dokumentaci potfebnou pro provoz a udrzbu pfedmétu takového opatfeni;

vypracovat provozni fad a provést skolenl zaméstnancd Klient uréenych k obsluze
nebo Gdrzbé technickych zafizeni, které jsou predmétem investiénich opatfeni;

vEas informovat Klienta ¢ jednanich, na kterych je nezbytna jeho Géast,
provést komplexni zkousky v souladu s ustanovenimi Clanek 7;

dojde-li v disledku provedeni investiénich opatfeni ke zménam v zastavénosti
tzemi, provést geodeticke zaméreni skuteéného stavu stavbou dotéeného Uzemi a
vyhotovit situaéni vykres (vySkopis + polohopis);

bez zhytetného odkladu, nejpozdéji do 30 dnd, pfedat Klientovi doklady, které za
ného prevzala pfi vyfizovani zalezitosti dle teto smlouvy;

vypracovat a predat Klientovi projektovou dokumentaci skuteéného provedeni
zakladnich investiénich opatfeni.

Klient se zavazuje predat stavenisté (areally) vterminu stanoveném v harmonogramu
realizace projektu.

Smiuvni strany se dohodly, Ze terminy uvedené v harmonogramu realizace projekiu
a/nebo harmonogramu realizace zakladnich opatfeni se prodluzuji o dobu, po kterou je
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Klienta v prodleni s poskytnutim potfebné souéinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klienta
nepreda stavenisté dle harmonogramu realizace projektu.

ESCO je povinen zajistit dodriovani BOZP v souladu s obecné& zavaznymi pfedpisy,
zejmena obecné zavaznych ust. § 101 zak, ¢. 262/20086 Sb., zékonik prace, v platném
zZnéni, zakonem ¢. 3092006 Sb., o zajisténi daldich pedminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, v platném znéni, a dale zodpovida za dodrzovani piedpist vztahujicich
se k pozarmni ochrané a ochrané Zivotniho prostiedi.

Clanek 7.
Komplexni zkousky

Smiluvni strany se dohodly, Ze pfed pfedanim bude provedenim komplexnich zkougek
prokazano, 2e zékladni investiéni opatieni byla provedena ze strany ESCO fadné.

Fripadné poZadavky na provadéne komplexni zkousky jsou uvedeny v piiloze &. 2.
Podminky jejich Gspésnosti jsou stanoveny pfisludnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, ¢eskymi technickymi normami.

Smiluvni strany si dohodly, Ze energie, media a pracovniky pro provadéni komplexnich
zkousek poskytne Klienta.

MNejméné 14 pracovnich dnu pfedem ESCO oznami zapisem do deniku a pisemné
opravnénym osobam Klienta zahajeni komplexnich zkousek s uvedenim pozadavkii na
souéinnost ze strany Klienta.

Ke dni zahajeni komplexnich zkousek se ESCO zavazuje pfedat Klientovi doklady
vztahujici se k provozu predméti zakladnich investiénich opatfen!, zejména:

« doklady o vysledeich pfedepsanych zkougek a o zpusobilosti zafizenl k
plynulému a bezpeénému provozu,
« revizni zpravy vybranych zafizenl,

ESCO se zavazuje nejméné 14 pracovnich dni pfed zahajenim komplexnich zkougek
zaslat Klientovi uplny seznam dokladu podle tohoto odstavee.

Vyzaduje-li povaha zakladnich opatieni provést v ramci komplexnich zkousek topnou
zkousku a neni-li to moZne s chledem na nevyhovujici venkowni teplotu, topna zkouska
se v ramci komplexnich zkousek neprovadi a provede se samostatng, jakmile to bude
moZné. Tato skutetnost se uvede vzapise podle Clanek 7.7, véetnd uvedeni
predpokladaneho terminu provedeni topné zkousky.

Mastane-li b&hem komplexnich zkousek preruseni z divodu nikoliv na strang ESCO,
zapotitava se doba takeového prerudeni do celkové doby komplexnich zkousek. O pribéhu
komplexnich zkousek a jejich vysledku bude sepsan zapis, podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrZi po jednom
vyhotovenl.
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10.

Clanek 8.
Pfedani

ESCO spini svoji povinnost provést zakladni investieni opatfeni jejich fadnym ukonéenim
a predanim Klientovi (vySe a dale jen pfedani’). Predani jednotlivych zakladnich
investicnich opatfeni muZe probihat i po jednotlivich objektech a jednotlivych opatfenich
podpisem protokolu obéma smluvnimi stranami,

ESCCO se zavazuje nejméné 7 pracovnich dni pfede dnem predan| pisemné oznamit
Klientovi termin pfedani a predloZit navrh protokolu o pfedani a pfevzeti zakladnich
investitnich opatfenl.

Klient se zavazuje prevzit provedené zakladni investiéni opatfeni, jestlize
a)  komplexni zkousky byly Usp&&né, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak:

k)  zakladni investiéni opatfeni nevykazuji vady nebo nedodélky, které nebrani jejich
fadnemu uZivani, bezpe€nemu provozu ¢i kiere ztéZuji jejich provoz;

Predani nebrani, neni-li moZné provést topnou zkougku v ramei komplexnich zkouSek.
Meprovedeni topné zkousky se vtakovém pfipadé povaZuje za nedodélek nebranici
fadnamu uzlvani.

O predani zakladnich investicnich opatieni se zavazuji smluvni strany sepsat protokol, ve
kterém zejména uvedou soupis pripadnych vad a nedodélkd, véetné stanoveni termind, v
nichz je ESCO povinen takové vady a nedodélky odstranit Protokol bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech a podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran, kazda ze
smiuvnich stran obdrii po jednom jeho vyhotoveni.

Zjisti-li Klient pfi predani a nasledné v daléim obdobi zaruky za jakost vady a nedodélky,
je pavinen tuto skuteénost bez zbyte&ného odkladu oznamit ESCO.

Jestlize ESCO neodstrani vady a nedodélky v pfiméfené lhité, a to ani v dodateéné
poskytnuté primérené Ihité, je Klient opravnén vady nechat odstranit na ucet ESCO.
V takovém piipadé je ESCO povinna zaplatit Klientovi veSkeré naklady jim vynaloZené v
souvislosti s odstranénim vad a nedodélkl,

Po odstranéni jednotlivych vad a nedodélkll bude mezi smluvnimi stranami sepsan
protokol o odstranéni vad a nedodélkd, na ktery se vztahuji vyse uvedena pravidla tykajici
se protokolu obdobné (povinnost ESCO oznamit jejich odstranéni, podet vyhotoveni).

Viastnické pravo k zakladnim investiénim opatienim a nebezpeti Skody k zakladnim
investiénim opatfenim prechazi na Klienta ckamZikem jejich pfedani na zakladé protokolu
podepsaneho obéma smiuvnimi stranami,

ESCO odpovida za Skodu zplsobenou jeho zaméstnanci nebo tfetimi osobami, kterym
umoznil pfistup do arealu Klienta {stavenisté), a to poéinaje dnem pfevzeti stanovisté.
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Clanek 9.
Zaruka za jakost

Ma zakladni investicni opatfeni, kterd Klient pfevezme a bude provozovat a udrzovat za
podminek dle této smilouvy, poskytne ESCO zaruku za jakost, a to v rozsahu:

a) [60] mésicl u technologického zafizeni, (navrhne Géastnik, min. viak 60 mésica)
by  [B0] mésicl na montéZni prace, (navrhne déasinik, min. viak 60 médsicd)

¢)  [60] mésicl na stavebnl prace, (navrhne déastnik, min. véak 60 mésicd)

(dale jen ,zaruéni doba").

Zaruéni doba pofind béZet predanim pfislusnych zakladnich investiénich opatfeni,
nestanovi-li smlouva jinak.

' piipadé, Ze se kdykoliv v prub&hu zaruéni doby objevi néjaka vada, za kierou odpovida
ESCO, prodiuzuje se zaruéni doba prislusného zakladniho investiéniho opatfenl a/nebo
jeho Easti o dobu fadné uplatnéne reklamace a dobu, po kterou nemohlo byt pfislusne
zakladni investiéni opatfeni a/nebo jeho éast uZivano.

V piipadé, ze ESCO vyméni kankrétni zakladni investiéni opatfenl a/nebo jeho &éast, na
néz se vztahuje samostatna zaruéni doba, bé&zi u vyménéného zékladniho investiéniho
opatfeni a/nebo jeho casti nova zaruéni doba ve stejném rozsahu a delce jako u plvodniho
zakladniho investiéniho opatfeni ¢i jeho Easti, nejdéle viak po dobu trvani garance.

Odpovédnost ESCO za vady zéakladnich investiénich opatfeni, na néz se vztahuje zaruka,
nevznika,

a) jestlize tyto vady byly zpUsobeny vn&jimi udalostmi a nezplsobil je ESCO nebo
osoby, s jejichZ pomoci ESCO plnil svlj zavazek, nebo

b} jestlize Klient porusil povinnosti stanovené mufjim touto smilouvou ve vztahu
k zakladnimu investiénimu opatfeni, jehoZ se zaruka za jakost tyka, nebo

c) jestlize vada byla zplsobena nedodrZenim pokynu ze strany ESCO nebo
necdbornym zasahem treti osobou nebo Klienta.

Wady, na néz se vztahuje zaruka, je Klienta povinen ESCO oznamit bez zbytecného
odkladu poté, co je Zjisti, formou pisemné reklamace, v niZ je povinen danou vadu pfesné
popsat, napf. uvedenim zpusobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posledniho
dne zarucni InGty, pii€emsz i reklamace odeslana Klientem v posledni den zarucni Ihity se
povazuje za véas uplatnénaou,

W piipadé existence reklamované vady zakladnich investiénich opatfeni (af jiZ uznané
nebo neuznané reklamované vady) branici provozu objektu, nebo aredlu, je ESCO
povinen dle charakteru vady zakladnich investiénich opatfeni zprovoznit objekt nebo areal
do B hodin od doby, kdy byla vada oznamena ESCO, pokud to technické podminky
objektivné umoZnuji. Prace na odstranéni ostatnich reklamovanych vad zakladnich
investicnich opatieni je ESCO povinen zahajit nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni od doby,
kdy ji byly pisemné oznameny. O odstranéni vad bude sepsan reklamaénl protokal.
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10.

ESCO se zavazuje Klientovi sdélit pisemnym oznamenim nejpozdéji do 30 dni od
obdrZeni pisemné reklamace, zda reklamaci uznava &i nikoliv. \V pfipadé, Ze se ESCO ve
Ihiité stanovené v pfedchozi vété tohoto odstavce pisemné nevyjadii, ma se za to, Ze
reklamovanou vadu ESCO uznal. V pfipade, Ze Klent nesouhlasl s posouzenim
reklamace ze strany ESCO, je opravneén pisemnym oznamenim adresovanym ESCO
nejpozdéji do 30 dnu ocde dne doruteni oznameni o neuznani reklamovane vady ze strany
ESCO iniciovat mechanismus fedeni spord die Clanek 40.2 az Clanek 40.4, jeho2
pfedmétem bude pesouzeni divodnosti reklamované vady dle podminek stanovenych ve
smlouvé. V pfipadé, Ze nedojde ze strany Klienta k zahajenl feseni sporu dle Clanek 40.2
az Clanek 40.4 ve |hité stanovené v pfedchozi vétd tohoto odstavee pisemnym
oznamenim ESCO, ma se za to, Ze Klient stanovisko ESCO o posouzeni reklamovanych
vad uznal.

ESCOC se zavazuje vady, na néz se vztahuje zaruka a jejichz existenci uznal afnebo tak
bylo stanoveno postupem dle Clanek 40.2 az Clanek 40.4, odstranit na své vlastni
naklady. PFi zjisténi, Ze zakladni investiéni opatfeni vykazuji vady alnebo vadu, ma Klient
vuéi ESCO pravo poZadovat odstranéni vady opravou a pokud to neni objektivné mozné
poskytnutim bezvadného pinéni v rozsahu vadné éasti; v pfipadé, Ze oprava, ani nove
pinéni neni mozné, tak slevu z ceny. Neodstrani-li ESCO uplatnénou vadu v dohodnutém
terminu, nebo nezapoéne-li ESCO odstrafovat vady do 10 pracovnich dnd od pisemného
oznameni, je Klient opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady ESCO sam
nebo prostfednictvim tfeti osoby. Veskeré takto vynaloZené nebo s odstranénim vady
souvisejici naklady uhradi Klientovi ESCO. Narok na smluvni pokutu nebo nahradu Skody
timto neni dotéen.

ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investiénich zakladnich
opatieni, fj. reklamované vady, ktera ESCO neuznal a souCasné tak bylo stanoveno
postupem dle Clanek 40.2 aZ Clanek 40.4, na naklady Klienta je povinen v takové piipadé
uhradit ESCO Géeln& a prokazatelné vynaloZené naklady nejpozdéji do 30 dnii ode dne
doruceni vyuctovani.

Clanek 10.
Zakladni prosta opatreni

ESCO se zavazuje blize specifikovat zakladni prostd opatieni v Pfiloze €. 2 a pfedat
pisemny navod Klientovi, jakym zplsobem maji byt takova opatfeni provedena v terminu
stanoveném v harmonogramu. Neni-li takovy termin stanoven, ESCO je povinen pfedat
pisemny navod v dostateéném predstihu pfed skonéenim obdobl provadéni zéakladnich
opatfenl tak, aby Klient mohl dané prosté opatfeni do skonéenl obdobi provadéni
zakladnich apatreni provest.

Vlastni provedeni zakladnich prostych opatieni je na Klientovi. Klient se zavazuje zakladni
prosta opatieni provést do skonéeni obdobi provadéni zakladnich opatfeni. O provedeni
zakladnich prostych opatfenich je Klient povinen ESCO informovat.

ESCO je povinen pii proveden! zakladnich prostych opatfeni poskytnout Klientovi
potfebnou souéinnost, zejména odborné poradenstvi.
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4.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li ze strany Klienta zakladni prosté opatfeni
provedeno, pro vypocet dspor nakladl plati, Ze provedeno bylo, a Ze vyie Uspor nakladi
v souvislosti 5 takovym zakladnim prostym opatfenim odpovida predpokladane wysi Gpor
nakladu takového prostého opatfeni podle pfilohy &. 6. To neplati, nemohlo-li byt zakladni
prosteé opatfenl provedeno z divodil, které Klient prokazateln& nemohl ovlivnit a které pfi
podpisu smlouvy nebyly znamé.
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Cast ¢tvrta: Plnéni poskytovana po dobu trvani garance

Clanek 11.
Energeticky management a souvisejici sluzby

klient se zavazuje, Ze po dobu poskytovani garance:

a) bude provadét obsluhu energetického systému, véetné pfedmétl opatfeni svym
jménem a na svij uéet;

b) bude dodrzovat pokyny ESCO tykajici se provozu areald a v nich umisténych
objektu, pokud nebudou v rozporu s Géelem této smlouvy a nebudou zasahovat do
bé&zného provozu jednotlivych oddéleni Klienta;

c)  bude udrZovat energeticky systém, véetné pfedmétl opatieni, svym jménem a na
svlj téet funkénim a v souladu se standardnimi provoznimi podminkami popsanymi
v piiloze €. T;

d}  bude chranit obvyklym zplisobem energeticky systém, viéetné technickych zafizeni,
pred poskozenim, ztratou, odcizenim nebo zneuZitim treti osobou;

e}  nebude pfedméty opatfeni jakkoli upravovat ¢i do nich zasahovat bez souhlasu
ESCDO a zabranl tomu, aby tak &inila nebo maohla &init tfeti osoba;

f) bude bez zbyteéného odkladu pfedavat ESCO Géetnl a jiné doklady potfebné pro
cinnost ESCO v teto fazi;

g)  bude pinit ostatni povinnosti stanovené v pfiloze &. 7.

Klient se zavazuje dodrZovat povinnosti uvedené v Clanek 11.1 pism. a) a2 g) | po zaruéni
dobu.

ESCO se zavazuje do 60 dni od pfedani zpracovat a piedat Klientovi souhrnnou zpravu,
jez musi minimalné obsahovat soupis opatfeni provedenych v obdobi provadéni
zakladnich opatfeni.

ESCO se zavazuje po dobu poskytovani garance pro Klienta provadét energeticky
management, tj. zejmena;

a) sledovat hospodafeni s energil v jednotlivich arealech a objektech vrozsahu
a zpusobem uvedeném v piiloze & 7 a vsouladu s Metodickym navodem pro
spinéni poZadavku na zaveden| energetického managementu v prioritni ose 5 OPZP
2014 — 2020 a monitorovani dat a jejich poskytovani Klientovi v mésiénim intervalu:

b)  wvyhodnocovat hospodafeni s energii v jednotlivych aredlech a objektech v rozsahu
a Zpusobem uvedenéem v priloze . 6,

c)  pocitat mésicné, ctertletné a roéné Gspory nakladd v souladu s prilohou €. 6;

d) doporucovat dalsi mozZnosti a opatieni, jak zlepsit hospodaieni s energii, zejména
prostiednictvim prostych opatieni;

e) pofadat roéni porady za ucasti Klienta a jim povéfenych osob dle této smlouvy;
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f) zpracovat pisemné do 80 dnl po ukonéeni zuétovaciho obdobi prabéznou zpravu
za uplynulé zdctovaci obdobi, jez musi minimalné obsahovat:
popis provozu energetickeho systemu béhem ziétovaciho obdobi; véetné popisu
odchylek od standardniho provezu energetickeho systému b&hem zdétovacihe
obdobi:

» specifikaci provedenych dodatecnych opatfeni;
. vy5i dosazenych Uspor nakiadii;

vysi dosaZenych Uspor energil;
« vyEi garantované Uspory;

« zavér, zda garantované uspory bylo dosaZeno & ne, pfip. zda Klientovi vzniklo
pravo na sankci nebo ESCO vzniklo pravo na premii.

g)  zpracovat zavéreénou zpravu podle ustanoveni Clanek 16;
hy  provadét dalsi Einnosti v rozsahu stanoveném v pfiloze &. 7.

Klient timto udéluje souhlas se zpracovanim a uchovavanim udaji a dat, které souviseji
s pinénim pfedmétu dle této smlouvy, pokud k této Ginnosti bude dochazet ze strany jiného
subjektu nez ESCO.

ESCO bude provadét energeticky management pouze po dobu poskytovani garance,
pokud Klient pisemné nepozadaji o prodlouZeni tohoto obdobi.

Clanek 12.
Zaruka za dosaZeni garantované uspory
ESCO timto na sebe piejima zavazek, Ze v disledku provedenych opatieni budou po

dobu poskytovani garance v jednotlivych ziétovacich obdobich dosaZeny garantované
uspory specifikované v pfiloze €. 5.

Smluvni strany se dohodly, Ze neni-li v zt&tovacim obdobi garantované Uspory dosaZeno
z divodil na strané ESCO, vznika Klientovi pravo na sankci ESCO stanovenou v souladu
s Clanek 20.

Clanek 13.
Dodateéna opatreni

\ pfipadé, Ze ESCO nedosahne v prislusném zdctovacim obdobi garantované uspory, je
opravnéna piedlozit Klientovi navrh na provedeni dodatedénych opatieni, ktera provede
ESCO na své naklady (dale jen ,napravna dodatecna opatieni").

Navrh napravnych dodate€nych opatieni bude minimalné obsahovat:

a) popis stavu vyuZivani energie v objekiech, jichZ se maji tykat dodateéna opatieni,
a jeho hodnoceni;
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b) popis navrhovanych dodateénych opatfeni, véetné zdovodnéni;
c)  cena jednotlivich dodateénych opatieni;

d) zplsob realizace navrhovanych dodateénych opatfeni, véetn®d harmonogramu
realizace;

&) wvycisleni a rozbor Uspory nakladi a uspory energii dosazitelnych provedenim
dodatecnych opatfeni, véetné oduvodnéni.

Klient se zavazuje zaslat pfipominky k predloZenému navrhu napravnych dodateénych
opatieni do 14 dni od doruceni navrhu pisemné (viéetné elektronické komunikace) ESCO.
ESCO je povinen pfipominky Klienta vypofadat.

Zakladnim cilem projektu je dosaZeni zvySeni energetické Géinnosti na objektech. Za
tcelem naplnéni tohoto cile je ESCO povinen ve |ll. etapé realizace projektu prové&fovat
poznatky ziskané v souvislosti s poskytovanim energetického managementu  pfi
provozovani objektl a na zakladé provedenych zjisténi je ESCO po dobu trvani smlouvy
opravnén predkladat Klientovi v souladu s provadénym energetickym managementem
navrhy na provedeni novych dodateénych opatfeni na zvyseni energetické Géinnosti (dale
jen ,doporuéena dodatetna opatfeni”). Je na uvazeni Klienta, zda moZnosti realizace
doporuceni dodateénych opatieni vyuzije & nikoliv.

Mavrh doporuéenych dodateénych opatfeni bude minimainé obsahovat:

a) popis stavu vyuzivani energie v abjektech, jichz se maji tykat dodateéna opatieni,
a jeho hodnoceni;

b)  popis navrhovanych dodateénych opatfeni, véetné zdlvodnéni;
c) cena jednotlivych dodateénych opatfeni, véetné jeji kalkulace;
dy zplsob realizace navrhovanych dodateénych opatfeni;

@) wycisleni a rozbor Uspory nakladl a Gspory energii dosaZitelnych provedenim
dodateénych opatfeni, véetné odlvodnéni,

f) navrh dodatku ke smiouve.

Neni-li dohodnuto pisemné jinak, pouZiji se ustanoveni Casti tfeti — Obdobi provadéni
zakladnich opatfeni — provadéni zakladnich opatfeni této smlouvy na realizaci
dodatecnych opatfeni obdobné, a to véetné poéatku a doby trvani zaruéni doby.

Pro wylougeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, Ze budou postupovat pii
realizaci napravnych dodatecnych opatfeni a/nebo doporucenych dodatetnych opatfeni
v souladu se ZZVZ.

Clanek 14.
Zména okolnosti

Dojde-li béhem doby poskytovani garance nikoli z davodl na strangé ESCO k nékterému
z nize uvedenych pfipadd (nebyla-li ESCO pfed uzavienim smlouvy o nich ze strany
Klienta pisemné informovéana, 2e nastanou):
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a} uzavfeni objektu nebo arealu &i jeho éasti;
b}  ukonéeni provozovani pfedmétu opatfeni nebo jeho &éasti;
c)  ztraté, poikozeni nebo zni¢eni pfedmétu opatreni;

d) instalaci nebo odstranéni zafizeni, spotfebiél nebo dalich pfistrojii v objektech
zpusobujicich nezanedbateing zvySeni nebo sniZeni spotfeby energie;

e} zméné zpUsobu uZivani objektd nebo arealu &i jejich éasti, véetné zmén tepelného
komfortu nebo casového vyuziti;

f) zmené pravnich predpisi, hygienickych predpisd nebo technickych norem s vlivem
na provoz objektu;

g) provedeni investiéniho{ch) opatfeni (napf. zatepleni objektu apod.) Klientem a/nebo
treti osobou, majicich vliv na spotiebu energie.

(dale jen ,zména okolnosti")

je kazda ze smiuvnich stran povinna, zjisti-li Ze nastala zména okolnosti, na to druhou
smluvni stranu pisemné upozornit.

O dotasnou zménu okolnosti se jedna v piipadé, Zze tato zména trva méné nez 12 mésicl.
\ ostatnich pfipadech se jedna o zménu trvalou.

Bude-li se jednat o dodasnou zménu okolnostl, je mezi smluvnimi stranami sjednano, 2e
Uspora nakladu se vypoefte v souladu s Prilohou €. 6 smlouvy s wyuzitim prislusnych
parametri/koeficientl zohledfiujicich odpovidajicim zplisobem danou zménu okolnosti,
pfipadné bude Uspora stanovena jako primér Gspor nakladd dosaZenych v pfedchozich
zuétovacich obdobich a v pfipadé, Ze tyto Udaje nebudou k dispozici, rovna se vyse Gspory
nakladi pfedpokladang wysi uspory nakladd uvedené v pilloze € 68 smlouvy. Tyto
skuteénosti budou zohlednény v prubé&iné zpravé projednané a schvalené obéma
smiuvnimi stranami postupem dle Clanek 15 smiouvy.

Jedna-li se o trvalou zménu okolnostl die Clanek 14.1 pism. d), &) a g) smlouvy bude
postupovana obdobné jako v pfipadé dodasné zmény okolnosti viz. Clanek 14.3 smlouvy.
Tyto skuteénosti budou zohlednény v prubézné zpravé projednané a schvélene obéma
smluvnimi stranami postupem dle Clanek 15 smilouvy. Jedna-li se o jakoukoliv jinou trvalou
zménu okeolnosti, smiuvni strany se zavazuji uzavfit dodatek ktéto smlouvé, v némz
odpovidajicim zplsobem upravi referenéni hodnoty, vysi garantované Gspory a rozsah
garance, Mebude-li do 80 dnu ode dne, kdy o to kterakoli ze smluvnich stran pisemné
druhou poZada, uzavien dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na Zadost kterékoli smiuvni
strany rozhodujici organ specifikovany v Clanku 40.4 | a to v souladu s obecné zavaznymi
predpisy, vietng ZZVE,

Pro wylouéeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, 2e budou postupovat
v souladu se ZZVZ,
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Clanek 15.
Rocéni porady a prubéiné zpravy

Roéni porady ESCO s Klientem o prib&hu faze lll. se budou konat vZdy po predioZeni
navrhu prilbézné zpravy pfipravené ze strany ESCO hodnoticl uplynulé zGétovaci obdobi
v sidle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétnim pfipadé smluvni strany jinak. Na programu
roéni porady bude vZdy nejméné:

a) zalezitosti provozniho charakteru;

b) wyhodnoceni energetického managementu za uplynulé zuétovaci obdobi;
¢} vyhodnoceni souéinnosti Klienta za uplynulé zGétovaci obdobi;

d) informace o provedeni dodateénych opatfeni;

e) informace o Uspofe energii a Ospofe nakladd za uplynulé zuctovaci obdobi véetné
jgjiho zdlvodnéni;

f) projednani a schvéleni prib&Zné zpravy.

Vysledkem roéni porady je podpis protokolu za pfisluSne zuctovaci obdaobi, kiery pfipravi
ESCO v souladu s pfilchou €. 6 do 10 dni od jejiho konani. Povinnou naleZitosti protokolu
je schvalena pribéZna zprava s vyhaodnocenim dosaZenych Uspor za pfislusné z(étovaci
obdobi, zahrnujici pfipadné pfipominky k ni. Nedilnou sougasti protokolu jsou veskeré
podkladové materialy. ESCO se zavazuje provadét méreni a verifikaci, vyhodnocovani
dosaZzenych Gspor v souladu se standardem IPMVP. Protokel podepisuji smluvni strany,
pfip. na zakladeé zadosti nékteré ze smiuvnich stran i dalsi piitomné osoby,

Clanek 16.
Zavérectna zprava

ESCO se zavazuje 60 dnl pfed skontenim doby poskytovani garance ovéfit funkénost
viech investitnich opatieni.

Ve |hité 30 dnd po skonceni doby poskytovani garance se zavazuje ESCO zpracovat a
Klientovi predat zavéreénou zpravu (dale jen .zavéreéna zprava'), jez musi minimainé
obsahovat:

a)  vysledky ovéfeni podle Clanek 16.1;

b}y doporuéeni ohledné provozovani energetického systému po skonéeni doby
poskytovani garance;

c) celkovou vysi Uspor naklad( dosazenych za dobu poskytovani garance;

d) celkovou vyEi garantovanych dspor za dobu poskytovani garance,

e) celkovou vysi sankce, na kterou vznikl Klientovi narok za dobu poskytovani garance;
fi  celkovou vysi prémie pozadované ESCO za dobu poskytovani garance;

g) udaj o tom, zda byla splnéna celkova garance.
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Cast pata: Spoletna ustanoveni

Oddil I: Cena a platebni podminky

Clanek 17,
Cena za provedeni opatfeni

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za provedeni zakladnich opatfeni &ini 51 448 491 K&
(slovy padesatjednamilionUétyfistaétyficetosmtisicétyfistadevadesatjedna korun &eskych).
Cena je uvedena bez DPH.

ESCO je povinna pfi fakturaci ceny za provedeni zakladnich opatfeni uplatnit reZim dané
z pfidané hodnoty v souladu se zakonem o DPH. Obsahem provadéni zakladnich opatfeni
jsou stavebni a montaZni prace podléhajici dle §92e reZimu pifenesené dafové povinnosti
/ b&2nému rezimu DPH. ESCO pii fakturaci provedenych zakladnich opatieni pouzije tento
rezim a naplini viechny souvisejicl povinnosti dané zakonem o DPH.

Cena za provedeni zakladnich opatien| je uvedena v pfiloze €. 3. Jedna se o cenu
koneénou. Cena za provedeni zakladnich opatienl je uvedena v &lenénl po jednotlivych
objektech a opatfenich,

Cena za provedeni zakladnich opatfeni je nejwySe piipustna a nepfekroditelna,
vychazejici z nabidkové ceny ESCO, je platnd po celou dobu realizace zakladnich
opatieni.

Cena za provedeni zakladnich opatfeni nesmi byt upravovana v disledku inflace, deflace
nebo zmény kurzu K& o zmény nakladl na prace, materialy a vybaveni ESCO, v dusledku
rustu jakéhokoliv indexu nebo jingé zalezitosti a zahmuje veskeré a jakékoliv naklady,
poplatky a platby souvisejici nebo vzniklée ESCO v souvislosti s provedenim zakladnich
opatfeni, zejména veskeré naklady na prace, materidly, a vybaveni, stavebni dozor
ESCO, vedeni stavby, dopravu, ubytovani, zkousky a pfipadna cla, poplatky, dang,
naklady na projekty a dalsl zavazky, rizika, podminéné zavazky a vydaje tykajici se
zakladnich opatieni.

Objevi-li se pfi provadéni zakladnich opatfeni potfeba proveést éinnosti nezahrnuté ve
specifikaci zakladnich opatfeni uvedenych v pfiloze £. 2, je ESCO opravnéna na Klientovi
poZadovat pfiméfené zvySeni ceny za provedeni zakladnich opatieni, ale pouze tehdy,
pokud tyto éinnosti nemohl zadavatel a Géastnik s naleZitou péli pfedvidat v dobé
uzavieni smlouvy. Na zvySeni ceny se musi smiuvni strany dohodnout, jinak je kazda z
nich opravnéna od smlouvy odstoupit. Zména bude provedena v souladu s § 222 Z2VZ.

Prace, které nebudou b&hem provadéni zékladnich apatieni provedeny, nebudou ESCO
uctovany a cena za tyto prace bude od celkové ceny za provedeni zakladnich opatieni
odeltena.
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Clanek 18.
Financni naklady

Smiuvni strany se dohodly na odloZené postupné dhradé ceny za provedeni opatieni ve
splatkach, jejichZ vyse a terminy jsou specifikovany v piiloze €. 3. Klient se zavazuje hradit
za odlozenl splatnosti ceny k jednotlivym splatkam ceny Uroky ve vysi 4,19% rofné
v rozsahu podle pfilohy €. 3.

Do doby schvaleni Predbézné zpravy (odst. 3, Clanek 5 smlouvy) ma Klient prave od
dohody uvedene v prvnim odstavei tohoto Elanku bezplatné odstoupit a nevyuzit pravo
odkladu splatnosti a postupneho splaceni ceny ve splatkach.

Clanek 19.
Cena energetického managementu a souvisejicich sluzeb

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za [roéni] provadéni energetického managementu &ini
200 000 K& (slovy dvéstétisic korun €eskych). Cena je uvedena bez DPH. Pfipadna
DPH je k cené& utovana, pokud tak stanovi zakon o DPH.

Smiuvni strany se dohodly, Ze ESCO je opravnéna vZdy k 1. lednu zvysit cenu za
provadeni energetického managementu, pokud mira inflace, vyjadfena pfirastkem
prumérného indexu spotiebitelskych cen, publikovana Ceskym statistickym Ufadem za
obdobi poslednich 12 mésicl k fijnu pfedchoziho roku vzroste o vice jak [1] %. Zvyseni
ceny je mozné jen o tolik procent, o kolik prumér indexu pfesahl procenta stanovena v
piedchozi v&té. Neuplatni-li ESCO pravo zvysit cenu za energeticky management podie
tohoto ustanoveni do 15. prosince pied zactatkem nasledujiciho kalendafniho roku, jehoz
se ma zvyseni tykat, toto prave ESCO pro konkrétni rok zanika.

Clanek 20.
Sankce za nedosazeni garantované lUspory

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze z divodd na strané ESCO nebo osob,
s jejichz pomoci ESCO sviij zavazek pinil, bude za konkrétni zU&tovaci obdobi v prab&hu
doby poskytovani garance dosaZzeno nizsich dspor nakladQ, nez &ini garantovana Uspora
Za toto zOétovaci obdobi, zavazuje se ESCO za toto zuétovaci obdobi uhradit Klientovi
€. 1 sankci v rozsahu specifikovanem v pfiloze &. 5.

Clanek 21.
Premie za prekroceni garantovane aspory

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v konkrétnim zGétovacim obdobi dosaZeno vySEi
Uspory nakladl neZ gini garantovana Uspora za toto zUGétovaci obdobi (dale jen ,diléi
naddspora“), vznika ESCO vici Klientovi pravo na zaplaceni prémie ve wysi 30 % z rozdilu
mezi dosaZenou Usporou a garantovanou Usporou za toto zoétovaci obdobl z dosaZensé
diléi nadlspory. Zplsob vypoétu prémie je stanoven v piiloze & 5. Pro wylougeni
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jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, Ze prémie predstavuje odménu za
poskytovani energetického managementu a souvisejici sluzby po dobu trvani garance.
premii je zahrnuta DFH.

Clanek 22.
Zavérecéné vyporadani

Zavérecné vypofadani bude provedeno po ukonceni posledniho zuétovaciho obdobi, tj,
po uplynuti doby poskytovani garance, vsouladu stouto smlouvou, zejména pak
ustanovenim Clanek 12, Clanek 16, Clanek 20 a Clanek 21 a pfilohou & 5 (dale jen
JZavéreéné vypofadani®).

Clanek 23.
Fakturace

ESCO je opravnéna vystavit dafiovy doklad (fakturu) na zaplaceni ceny za provedeni
zakladnich opatfeni, pfipadné za zaplaceni &asti ceny za provedena zakladni opatieni v
pripadé dilciho predani dle Clanku 8.1, nebo ceny za provedeni dodateénych opatieni,
nejprve v den pfedanl bez vad a nedodélkll, nebo v den pfedani s nedodélky nebranicimi
radnemu uZivani dle él. 8 odst. 4 smlouvy, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak. Tento den
je dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni z hlediska dané z pfidané hodnoty, ESCO
vystavi fakturu na zaplaceni ceny za provedeni zakladnich opatfeni v pfislugné vysiv K@
bez DPH. Sazba DPH je v zakonné vysi. Faktura bude mit naleZitosti danového dokladu.

ESCO je opravnéna vystavit fakturu na zaplaceni ceny energetického managementu po
schvaleni pribézne zpravy za prisluéné zuétovacl obdobi (rok). Dnem zdanitelného pinéni
z hlediska dané z pfidané hodnoty je den schvaleni pribé&Zné zpravy Klientem Pfehled
roénich plateb za energeticky management je uveden v pfiloze &, 3.

ESCO je opravnéna vyuétovat prémii Klientovi do 30 dnli od podpisu protokolu dle Clanek
16.2. Dnem zdaniielného pinéni z hlediska dang z pfidané hodnoty je den zaslani
vylétovani.

Klient je opravnén vyactovat ESCO sankci do 30 dnil od podpisu protokolu dle Clanek
152

Faktury musi obsahovat nasledujici (daje v souladu se zakonem o DPH a zakonem
&. BA3/1891 Sbh.. o (Eetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a

a)  nazev projektu dle registrace v OPZP pro obdobi 2014 - 2020
b)  registraéni Gislo projektu pfidéleng v ramci OPZP pro obdobi 2014 - 2020

Mebude-li faktura obsahovat stanoveng nalezitosti, nebo v ni nebudou spravné uvedens
Udaje, je Klient opravnén ji vratit ESCO ve Ihité 7 dnl od jgjiho obdrzeni. V takovém
piipadé konéi béh Ihity splatnosti a nova Ih(ta splatnosti poéne bé&Zet dorutenim
opravene faktury.
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Clanek 24.
Splatnost

Splatnost vylactované ceny za provedeni zakladnich opatfeni a finanénich nakladi je
dohodnuta takio: cena bude splacena spolu s uroky v pevnych splatkach ve vysich a
terminech uvedenych v pfiloze €. 3 v tabulce 3.1, ktera je nedilnou soucasti této smilouvy,

Splatnost vyidtované ceny energetického managementu se sjednava v délce [30] dnl ode
dne doruceni pfislusné faktury vystavené ze strany ESCO po spinéni podminek
stanovenych v Clanek 15.2 smlouvy (po schvéleni pribézné zpravy za pfisluéné zuétovaci
obdahi)

Splatnost vydctovane prémie, nebo sankce se sjednava v délce 30 dnl ode dne doruéeni
pfislusné faktury.

MNa splatnost vyuétované ceny za provedeni dodateénych opatfen| se pfiméfend pouZiji
ustanoveni Clanek 24,1 a Clanek 24.2: terminy a vySi pevnych splatek po dohodé
s Klientem navrhne ESCO v podobée aktualizace piilohy €. 3.

Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovnim pfevodem na (éet ESCO
uvedeny ve fakiufe.

Za den zaplaceni se povaZuje den, kdy je pfislusna castka pfipsana na (éet pfijemce
platby.

Clanek 25.
Predcasné splaceni

Medohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak, je Klient opravnén splatit cenu za
provedeni opatfeni pfed uplynutim doby splaceni, ale jen tehdy, jsou-li spinény spoleéné
tyto podminky:

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veSkere Groky z prodleni, vylcétované prémie a
vyuctovane ceny provedengho energetického managementuy;

b)  pii pfedéasném splaceni ze strany Klienta bude zaplacen cely nesplaceny zbytek
ceny za provedeni opatfeni spolu s prokazatelnymi naklady na strané ESCO
spojenymi s pfedcasnym splacenim;

c) pfedtasné splaceni bude provedeno k nékterému ze dni splatnosti splatek ceny za
provedeni opatieni podle prilohy €. 3;

d)  umysl splatit pfed€asné cenu za provedeni opatfeni oznami Klient ESCO pisemné
nejméné [3] mésice pfede dnem zamysleného pfedéasného splaceni spolu
s vycislenim &astky, kterd ma byt zaplacena, s rozdélenim na jistinu a aroky;

g) ESCO nesdéll Klientovi nejpozdéji [30] pracovnich dnd pfede dnem zamyslengho
pfedtasného splaceni, ze s vydislenim Gastky podle pism. d) odst. 1 tohoto Clanku
nesouhlasi a rozpor nebude mezi stranami béhem [10] pracovnich dnd vyiesen.

Pii pfedéasném splaceni je Klient povinen platit Groky jen za dobu ode dne dorugeni
faktury na zaplaceni ceny za provedeni opatfeni do zaplaceni celkové ceny za provedeni
opatieni.
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ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na poZadani sdélit vyai skuteénych nakladi na strané
ESCO spojenych s pfedéasnym splacenim dle tohoto Clanku.

Clanek 26.
Castecné splaceni

Klient je opravnén splatit ¢ast ceny za provedeni opatfeni jednordzové, pokud obdrZi
finanéni prostiedky wyZadujici proplaceni projektu rychlgji, nez umoinuje splatkowy
kalendar uvedeny v pfiloze této smiouvy.

ESCO bere na védomi, Ze Klient 2ada o podporu na energeticky Usporna opatfeni
z Operacniho programu Zivotni prostiedi a je si vedom, Ze v pfipadé obdrzeni pozadovane
podpory muzZe poZadavek na ¢asteéné splaceni vzniknout.

Klient je na vyZadani povinen informovat ESCO o soucasném stavu a ofekavaném
vysledku vEech Zadosti o podpory, které mohou mit viiv na éasteéné splaceni dle tohoto
clanku. K datu podpisu této smlouvy ma klient divodné ofekavani, ze k éasteénému
splacenl dojde k datu 30. 12. 2023 a bude provedeno v celkové vysi 14 115 862 K&

Castetné splaceni nesmi vést ke zkraceni smluvniho zavazku poskytovani garanci za
uspory ze strany ESCO.

ESCO se zavazuje umoZnit casteéné splaceni aZ do vyse celkovych investiénich nakladil
a souvisejicich arokd a pripravit novy splatkovy kalendar pro zbyvajici platby, ale jen tehdy,
jsou-li spinény spoleéné tyto podminky:

a) Klient doloZi, 2e poZadavek na splaceni je v souladu s odstavcem 1 tohoto &lanku

b) ze strany Klienta jsou zaplaceny veskeré uroky z prodleni, vylétované prémie a
vylctovane ceny provedengho energetického managementu;

c) pfi dasteéném splaceni ze strany Klienta budou zaplaceny také prokazatelné
naklady na strangé ESCO spojené s Casteénym splacenim, pokud se termin
tastecneho splaceni zpozdi o wvice, nez 2 mésice oproti vySe uvedenemu
otekavanému terminu éasteéného splaceni, nebo pokud se vyie cGasteéného
splaceni bude lisit o vice neZz 10% od éastky uvedené v odstavei 3 tohoto élanku.
Pokud prob&hne Gastecné splaceni dfive, nez je termin uvedeny v odstavci 3 tohoto
Elanku, povaZuje se splatka za platbu provedenou v terminu dle odstavce 3.

Pii tasteéném splaceni je Klient povinen splacet droky z jednorazové splacené éasti ceny
jen za dobu ode dne doruéeni faktury na zaplaceni ceny za provedeni opatreni do terminu
tasteéného splaceni uvedeného v odstavci 3 tohoto &lanku, nebo do zaplacen| pfisludné
£asti ceny za provedeni opatieni, pokud je tento termin éasteéného splaceni prekroéen,

ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na pozadani sdélit vysi skuteényeh nakladl na strang
ESCO spojenych s &asteénym splacenim dle tohoto Clanku a pfedloZit novy splatkovy
kalendar pro pfipad zmény parametrd casteéného splaceni uvedenych v adstavei 3.
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Clanek 27.
Dalsi platebni podminky

ESCO nesmi preprodat pohledavku, pokud klient pozadal o podporu a nedoslo
k castecnému splaceni ceny. Po Castetném splaceni ceny je prode] pohledavky mozny
pouze subjektu dle Clanku 34, ktery bude schvalen Klientem, nebo kterého Klient sam
urci, pokud takovy postup bude nutny pro spinéni podminek poskytnuti podpory uvedené
v odstavei 1. Clanku 26

Pii vyporadani plateb budou ob& smiluvni strany postupovat podle poZadavkl uvedenych
v odstavei Administrace plateb u projekti EPC" v kapitole C 6. 2 Metody financovani —
Zadosti o platbu®, ktera je souéasti Pravidel pro Zadatele a piijemce podpory v Operaénim
programu Zivotni prostiedi, verze 29. Ob& smiluvni strany berou na védomi, Ze soucasti
téchto poZadavki je také uzavieni Trojdohody zahrnujici dohodu se subjektem, kterému
bude pohledavka pfeprodana,

\ pfipadé prodleni Klienta s dhradou splatné ceny za provedeni zakladnich opatfeni po
dobu delsi neZ 90 dni, je ESCO opravnén pisemnym oznamenim vyzvat Klienta ke
sjednani napravy a uhrazeni splatné ceny za provedena zakladni opatfeni do 30 dnl ode
dne doruéeni oznameni Klientovi, ve kterém upozorni Klienta na rizika spojena
s neplnénim smluvnich povinnosti dle této smlouwvy.

Marnym uplynutim Ihity k napravée;

a) zanikd zavazek ESCO poskytovat Klientovi energeticky management a Klientovi
zanika zavazek ji za to platit cenu;

b) zanika garance poskytovana ze strany ESCO, ledaZe se smluvni strany dohodnou
pisemnym dodatkem k t&to smiouve jinak.
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Oddil II: Ostatni ujednani

Clanek 28.
Vzajemna informacni povinnost

Smiuvni strany se zavazuji si bez zbyteéného odkladu sdélovat informace potfebné pro
pinéni teto smiouvy. Klient bude ESCO nejmené 30 dni pfedem pisemné informovat o
viech zamérech, které by mohly vést ke zméné okolnosti,

ESCO je opravnén

a) vyzadovat od Klienta, piip. jeho zaméstnancl, smluvnich partnert nebo zastupct,
je-li to treba, informace a vysvétleni souvisejici s pfedmétem pinéni dle této smilouvy;

by pozadat Klienta o potvrzenifdokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro
zajisténi financovani realizace opatfeni dle této smlouvy;

c) vyZadovat pfedloZeni dokumentl souvisejicich spfedmétem plnéni dle teto
smlouvy,

Ma 2adost Klienta je ESCO povinen mu sdélit divody, které ho k Zadosti o jejich poskytnuti
vedly. Klient je povinen soutinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodieng,
nejpozdéji do 14 dni od vyZadani, pokud vznesené poZadavky nejsou v rozporu obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a/nebo touto smlouvou.

Clanek 29.
Ochrana informaci a obchodni tajemstvi

Pokud neni ve smlouvé wyslovné stanovenc jinak, vzhledem k vefejnopravnimu
charakteru Klienta, ESCO wyslovné souhlasi se zvefgjnénim smliuvnich podminek
obsaZenych v této smlouve v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfislugnych pravnich
predpisl (zejména zak. ¢.106/1999 Shb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, ZZVZ a zakona o registru smiuv).

ESCO bere na védomi, 2e v souladu s ustanovenim § 2 pism. &) zakona &. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejne spravé a o zméné nékterych zakond (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjdich pfedpisl, je osobou povinnou spoluplscbit pfi vykonu
finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluZeb z vefejnych vydajl
a zavazuje se poskytout vtomioc ohledu pfiméfenou souginnost. ESCO se viéto
souvislosti zavazuje umoznit provedeni kontroly véech doklad(, zejména pak Géetnich
dokladil, souvisejicich s realizaci projektu, a to po dobu stanovenou pravnimi predpisy CR
k jeji archivaci.

Smiluvni strany timto vyslovné potvrzuji a zavazuji se, 2e veskeré skuteCnosti uvedena
v piiloze €. 2 a 6 predstavujici zejmeéna popisy nebo gasti popisd technolagickych procesd
a vzorcd, technickych vzoreh a technického know-how, individualni Odaje, informace o
provoznich metodach, procedurdach a pracovnich postupech tvoii souéast obchodniho
tajemstvi ESCO (dale jen ,obchodni tajemstvi ESCQ") a podiéha ochrané pfislusnych
ustanoveni obéanského zakoniku, autorského zakona a mezinarodnich dohod o ochranaé
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prav k dusSevnimu vlastnictvi, které jsou souéasti éeského pravniho Fadu. Smiuvni strany
se zavazuji po dobu trvani této smiouvy, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu ze
strany ESCO neni Klient opravnén jakkaliv dale uZivat obchodni tajemstvi ESCO a/nebo
jeho &ast a/nebo informaci v ném obsaZenou, ani neni Klient opravnén obchodni tajemstvi
ESCO alnebo jeho &ast a/nebo informaci v ném obsaZenou poskytnout treti osobé &
zvefejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvani této smiouvy, aby se obchodni tajemstvi
a/nebo jeji &ast a/nebo informace v ném obsaZena nedostala do dispoziéni sféry tfeti
osoby &i osob bez pfedchoziho souhlasu ESCO.

Smiuvni strany se dohodly, Ze timto Clankem neni dotéeno pravo ESCO zvefejnit vysledky
dosaZzenych Gspor s nezbytnymi Udaji o Klientovi, vychozim stavu a provedenych opatieni
pii sve prezentacifreklamé (tiskové konference, prezentacni materialy, vyroénl zpravy,
odborné publikace, reklama apod.) a pfi propagaci metody EPC. ESCO je rovnéz
opravnén umoznit zvefejnénl téchto ddajl za stejnym Géelem svym subdodavatelim,

WV pfipadé, Ze Klient obdrii podporu z Operaéniho programu Zivotni prostfedi, ktera je
vazana na predkladani ro€nich vyhodnocovacich zprav, ESCO se zavazuje uvést v této
zprave viechny vztahy potfebné pro vypotet dosazené uspory a dolozit zplsob vypoétu
uspory energie v souladu s pfilohou &. 6 této smlouvy. ESCO souhlasi s tim, Zze Klient
predava tyto zpravy administratorovi dotace a ze pokud pouZije pfilohy smlouvy & 2 a2 6
k doloZeni spravnosti pfedloZzengho vypodétu dspory, nejedna se o poruseni obchodniho
tajemstvi popsaného v odstavei €.3.

ESCO timto udéluje Klientovi souhlas se zpracovanim a uchovavanim (idajl a dat, které
souvise]i s pinénim pfedmétu dle této smlouvy po dobu trvani smiuvniho vztahu.

Clanek 30.
Komunikace

VEechna oznameni mezi smiuvnimi stranami musi byt uginéna v pisemné podobé a druhé
smiuvni strané doruéena dle Clanek 30.2 a nasl. Smluvni strany si sjednavajl, Ze je mo#né
ginit oznameni takiéz v elektronické podobg, neni-li ve smlouvé vyZzadovana pisemna
podoba nebo se tak smluvni strany dohodnou.

Pisemnost se povaZuje za dorutenou take dnem, kdy ji druha smiluvni strana odmitne
prevzit nebo dnem, kdy se vrati zp&t smluvni strané, ktera jej odesilala, jako nedoruéena.

Smiluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmeny adresy sveho sidla nebo své
korespondencni adresy uvedeneg v zahlavi této smiouvy budou o této zméné druhou
smluvni stranu informovat nejpozdéji do 3 pracovnich dni.

ESCO bere na védomi, Ze Klient 24d4 o finanéni podporu z Operaéniho programu Zivotni
prostfedi. ESCO zavazuje spolupracovat s Klientem na pinéni informagénich a
propagaénich povinnosti v souladu s pravidly programu.
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1.

Clanek 31.
Opravnéné osoby

Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jmenovat osoby opravnéné ji zastupovat ve (i)
smiuvnich a obchodnich zalezitostech, (ii) technickych a provoznich zaleZitostech
(vedouci projektu, stavbyvedouci atd.) a (iii) fakturaénich vécech (déle jen ,opravnéné
osoby").

Jména prvnich opravnénych osob jsou uvedena v pifloze £ 8. Smiuvni strany jsou
opravnény provést zménu v opravnénych osobach; vigi drubhé smluvni strané je takova
zména ucinna ode dne, kdy je ji pisemné oznamena.

Clanek 32.
Pravo uziti

\ pfipadé, Ze je vysledkem &innosti ESCO dle této smilouvy dilo, které podlehd ochrané
padle autorského zakona, ma Klient ktakto vytvofenému dilu jako celku i kjeho
jednotlivym Castem newyluéné prenosné pravo uZiti. Klient je opravnén uzivat takto
vytvoiené dilo pouze v souladu s jeho uréenim. To se netyka pfipadné software, ohledné
néjz by byly podminky stanoveny v licenéni smlouvé. O piipadnych omezenich je Klient
povinen informovat ESCO bez zbyteéného odkladu.

Clanek 33.

Pojisténi
ESCO je povinen mit sjednané pojisténi pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplsobenou
provadénim investiCnich opatfeni v rozsahu, v jakém lze rozumné predpokladat, Ze by |
takova odpovédnost v souvislosti s provadénim investiénich opatfeni mohla postihnout a
toto pojisténi ve stanovené wysl a rozsahu udriovat po dobu provadéni investiénich
opatfeni, Minimalni vySe pajistného pinéni musi dosahovat &astky 30 000 000.- KE.

Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen predat Klientovi nejpozdéji sougasné s
uzavienim této smiouvy.

Clanek 34.
Postoupeni pohledavek

Smiluvni strany potvrzuji, 2e je projekt spolufinancovan z programu OPZP a to aZ do vyée
{dale jen _dotace").

Klient vyslovné souhlasi s tim, Ze ESCO je opravnéna postoupit pohledavku za Klientem
na zaplacen| &asti ceny za provedenl pfisiudnych opatfeni spolu s pfisluSenstvim die
Clanek 17 smilouvy, finanénich nakladd dle Clanek 18 smiouvy, ceny doporuéenych
dodateénych opatieni dle Clanek 13, nepokrytychinehrazenych dotaci na subjekt odligny
od smluvnich stran, ktery ma bankovni licenci ve smyslu zakena €. 21/1992 Sb., o
bankach, ve znéni pozdgjich predpisi, spifiujici poZadavky Ceského pravniho Fadu
kladené na bankovni instituci, nebo spoleénosti, kterou ze 100 % vlasini banka (dale
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souhrnné jen ,banka") s tim, Ze s takio postoupenou pohledavkou nebude postupnik
{banka) dale opravnéna postoupit, a to nejdfive poté, co dojde k provedeni pfisludnych
opatieni za podminek dle této smlouvy potvrzengho predanim pfisluénych investiénich
opatfeni dle Clanek 8.1.

Klient se dale zavazuje poskytnout ESCO v souvislosti s postoupenim pohledavek dle
tohoto elanku smiouvy nezbytnou souéinnost, spocivajici zejména v poskytnuti pisemného
uznanl zavazku (dluhu) Klienta na zaplaceni ceny zakladnich opatfeni dle Clanek 17,
souvisejicich finanénich nakladd dle Clanek 18, ceny doporuéenych dodateénych opatieni
die Clanek 13, do 10 dnd od obdrzeni pisemné vyzvy ESCO, a to za piedpokladu, Ze dojde
k provedeni pfislusnych opatieni za podminek dle této smlouvy potvrzeného pfedanim
pfislugnych investiénich opatfeni die Clanek 8.1.

Postoupenim pohledavky nesmi byt zrusena, ani omezena platnost této smlouvy.

Postoupeni pohledavky bude v souladu s pravidly OPZP stvrzeno Trojdohodou (fi.
Dohodou o spoleénéem postupu stran), ktera bude podepsana mezi klientem, ESCO a
bankou jako postupnikem v souladu s poZadavky poskytovatele dotace. Do doby podpisu
teto Trojdohody ma klient pravo dodavatelsky Gvér bezplatné nevyuzit,

Clanek 35.

Vyssi moc
Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni s plnénim zavazkd stanovenych
touto smlouvou, pokud bylo zplsobeno okolnostmi vyluujicimi odpovédnost (dale jen
VY55 moc"),
Vy558i moci se rozumi nepfedvidatelné a neodvratitelné udalosti, k nimz dojde nezavisle
na vuli a kontrole smiuvnich stran, jako jsou zejména stavky, vyluky, blokady, valky,

mobilizace, pfirodni katastrofy, zasahy vlady, apod. takového rozsahu, ze zabranuji nebo
zpoZzduji pinéni zavazkl vyplyvajicich z teto smlouvy nékteré ze smluvnich stran.

Za vys5i moc se viak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména
hospodarskych pomérl povinné strany, a dale pfekaZky plnéni, které byla tato strana
povinna piekonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo pravnich
predpisd, nebo jestlize mlze dusledky své odpovédnosti smluvné prevést na tietl osobu,
jakoz i okolnosti, které se projevily az v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodieni.

Smiuvni strany se zavazuji upozomit druhou smiuvni stranu bez zbyteéného odkladu na
vznik vyE8i moci branici fadnému plnéni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji k
vyvinuti maximainiho 0sili k odvraceni, pfekonani a zmirnéni nasledkd vy33i moci.

Clanek 36.
Nahrada Skody

Smiuvni strany odpovidaji za Skodu zplsobenou druhe smiuvni strang poruSenim
smiuvnich nebo zakonnych povinnosti.
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3.

Smiuvni strany se zavazuji predchazet ékodam a minimalizovat vzniklé Ekody,

Zadna ze smluvnich stran neocdpovida za Skodu, kterd vznikla v disledku vécné
naspravného nebo jinak chybného zadani, informaci &i podklad(, které obdrZela od druhé
smluvni strany v pfipadé, Ze na nespravnost druhou stranu pisemné véas upozomila
anebo ani pii vynaloZeni adbarné péte nebyla schopna nespravnost zjistit.

Smluvni strana neni odpovédna za prodleni zpusobené prodlenim druhé& smluvni strany
s plnénim jejich povinnosti dle této smlouvy a sjednané terminy, ve kierych méla prvni
smiuvni strana plnit své zavazky, se prodiuZuji o dobu prodlenl druhé smiluvni strany.
Pripadny posun harmonogramu, nebo termind pinéni dle této smlouvy vyplyvajici z odst.
4, nebo odst. 5 tohoto élanku musi probihat v souladu se ZZVE,

Dojde-li k prodieni ESCO s pinénim jeho povinnosti z diivodd neleZicich na jeho strang,
stavi se lhity k plnéni ESCO po dobu trvani téchto divodi, ESCO neni v predleni po dobu
prodleni Klienta s poskytnutim souéinnosti potfebné pro plnéni povinnosti ESCO dle této
smlouvy a sjednané terminy, ve kterych mél ESCO pinit své zavazky, se prodiuzuji o dobu
prodieni Klienta s poskytnutim takové souginnosti.

Smiluvni strany se dohodly, Ze se ustanoveni § 1971 obganského zakoniku nepouZije.

Clanek 37.
Poddodavky

ESCO je opravnén Kkpinéni této smlouvy pouZivat poddodavatele. Seznam
poddodavatell, jejich# podil na cené za provedeni opatieni presahuje 10 % je uveden
v pfiloze €. 9. Zmény vtomio seznamu je ESCO povinen pfedloZit Klientovi
k odsouhlaseni, ESCO pIné odpovida za plnéni provadéna poddodavateli, jako by je
provadél on sam. ESCO bere na védomi existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3
ZZNZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od doruéeni
oznameni o vybéru dodavatele predlozit Klientovi identifikatni Udaje poddodavatell
veskerych stavebnich praci, pokud ji byli znami. ESCO se zavazuje identifikovat
poddodavatele, ktefi nebyli identifikovani podle pfedchozi véty tohoto odstavee ani nebyli
uvedeni v pfiloze & 9 smlouvy, a ktefi se nasledné zapoji do plnéni dle této smlouvy, a to
pifed zahajenim plnéni poddodavatele (pro spinéni této povinnosti je dle § 105 odst. &
ZZVZ dostadujici zapis v pozadovangm rozsahu do stavebniho deniku).

V pfipadé, ze ESCO v souladu se zadavac| dokumentaci prokazal splnéni &asti kvalifikace
prastfednictvim poddodavatele, musl tento poddodavatel | tomu odpovidajici éast pinéni
poskytovat. ESCO je opravnén zmeénit poddodavatele, pomoci kterého prokazala ¢ast
spinéni kvalifikace, jen ze zavaZnych divodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem
Klienta, pficemz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kierou
pUvodnl poddodavatel prokdzal za ESCO. Klient nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objekfivnich divodd odmitnout, pokud mu budou piisluéné doklady
predloZeny.
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Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat innost pfimo v objektu, je ESCO povinen
pfedem Klientovi sdélit jejich jménc a pfijmenl, resp. nazev nebo obchodni firmu a dalsi
zakladni identifikacni Odaje, véetné zakladniho uréenl rozsahu jejich dinnosti v objektu,

Clanek 38.
Smluvni pokuty

Smiuvni strana je v prodleni s pinénim nepenézitého zavazku, jestlize nespini fadné a
vias svlj zavazek, ktery pro smluvni stranu vyplyva ze smlouvy nebo z pravnich predpisd.

W pfipadé prodleni ESCO s plnénim jeho povinnosti v pfipadé existence reklamované
vady zakladnich investiénich opaffeni branicich provozu objektu, nebo arealu a v této
souvislosti zprovoznit objekt nebo aredl do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznamena,
pokud to technické podminky objektivné umozfiuji (viz Clanek 9.7), a nebo se zahajenim
praci po dobu del$i nez 5 dni (viz Clanek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi smiuvni
pokutu ve vysi 5 000 .- KE (slovy pét tisic korun éeskych bez DPH). a to za kaZdy pfipad
porudeni a kazdou hodinu zpozdéni v pfipadé zavady branici provozu aredlu, nebo za
kazdy den zpoZdénl v pfipad@ ostatnich zavad. ESCO rovnéZ uhradi Klientovi smiuvni
pokutu ve shodné vyéi, pokud dojde ke zpoZzdéni pii plnéni vzdjemné dohodnutého
harmonogramu pracl v pribéhu realizace opatfeni o vice, nez 10 pracovnich dnd a to
jednorazové za kazdy pfipad poruseni konkrétniho terminu.

Z&dna ze smiluvnich stran nenl povinna zaplatit druhé smluvni strang smiluvni pokutu,
pokud k porudeni povinnosti doslo v disledku vy33i moci.

Smiuvni pokuta je splatna do 21 dni ode dne doruéeni pisemné wyzvy k jejimu uhrazeni.

ESCO bere na védomi, Zze Klient je Zadatelem o podporu z Operaéniho programu Zivotni
prostiedi 2014-2020.

Sjednanim amebo zaplacenim jakékoliv sjednané smiuvni pokuty die této smlouvy neni
dotéeno pravo poskozeného na nahradu kody vzniklé z porudeni povinnosti, a to v plné
wy5l. Zapotitatelnou Skodou v plné vy3i je pfipadna vracena éast dotace, kterou bude
poskytovatel dotace poZadovat po Klientovi z divodu neplnéni zaruéené Uspory, pokud
toto neplnéni vznikne porusenim povinnosti ESCO vyplyvaji z této smlouvy,

\ pfipadé prodleni s jakoukoli platbou podle této smilouvy je pfislusna smiluvni strana, ktera
ma narok na platbu, opravnéna poZadovat Uhradu uroku z prodleni v zakonné vysi,

Clanek 39.
Trvani smlouvy

Tato smlouva zanikd naplnénim predmétu a GOéelu téte smlouvy v souladu
s harmonogramem realizace projektu.

Tato smiouva miZe byt ukonéena pfed spinénim v ni obsaZenych zavazki:
a) dohodou smiuvnich stran,

b}  pisemnym odstoupenim v souladu s touto smlouvou.
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KaZda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy:
a) v pripadé, ze druha smluvni strana vstoupl do likvidace;

by v pfipadé, ze druha smiuvni strana je v Upadku (Gpadkem se rozumi rozhodnuti
insolvenéniho soudu o Gpadku nebo podani insclvenéniho navrhu druhou smiluvni
stranou jako diuZnikem nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek
majetku);

c v pfipadé, Ze na druhou smiuvni stranu je pravomocné prehlasen konkurs;
d) v pfipadech vyslovné stanovenych touto smlouvou;

e) v piipadé, Ze druha smluvni strana pedstatnym zplsobem porusila svoji smluvni
nebo zakonnou povinnost,

Odstoupeni od smiouvy s uvedenim divodu odstoupeni musi byt provedeno pisemnym
cznamenim doruéenym druheé smiuvni strané.

Neni-li stanoveno vyslovné jinak v této smlouvé, podstatnym poruSenim smiouvy se
rozumi prodleni smluvni strany s plnénim nepenézitych zavazk(d delsi nez 30 dnd,
popfipadé prodleni smiuvni strany s plnénim penézitych zavazkl delsl nez 90 dnl, za
piedpokladu, Ze nenl sjednana naprava ze strany smluvni strany porudujici svou smluvni
povinnost do 30 dni ode dne doruéeni vyzvy druhg smiuvni strany ke sjednani napravy.

Dojde-li k odstoupeni v obdobi provadéni zakladnich opatfeni, nalezi ESCO pfislusna cast
ceny za provedeni opatfeni v rozsahu skuteéné provedenych opatieni.

Odstoupenim od smiouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se vyse penézitych plnéni,
nahrady Skody, smluvnich pokut, zajisténi, vzajemné komunikace narokl Klienta vzniklé
z odpovédnosti za vady a feSeni sporu. Odstoupenim od smlouvy nenastava zanik
zajistovacich pravnich vztahd,

Klient si timto v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v piipadé naplnéni
nékteré z podminek pro odstoupeni stanovené touto smlouvou provést zménu v osobé
ESCO v pribéhu provadéni projektu a jeji nahrazeni Géastnikem zadavaciho fizenl, ktery
se dle vysledku hodnoceni v zadavacim fizeni umistil druhy v pofadi, pokud (nové) ESCO
souhlasi, Ze veskerg plnéni bude poskytovat za totoZnych cenowych podminek
obsaZenych v nabidce pivodné vybrangho ESCO a v souladu s touto smiouvou, pficemz
Klient je v takovém pfipadé opravnén tuto smlouvu upravit nasledujicim zplsobem:;

— Uupravit rozsah projektu tak, aby odpovidal nedokonéené éasti projektu;

- doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO piejimala odpovédnost za cely rozsah projektu,
tedy wéetné& narokl z vad, zaruky za jakost apod. z Casti jiz provedeng plvodné
vybranym ESCO,;

- upravit harmonogram a pfipadna dalsi smluvni ustanoveni, ktera v disledku
pfedéasnaho ukoncen| puvodni smlouvy nejsou aktualni tak, aby v maximalni mozné
mife odpovidaly plvodni smlouvé (tedy doba pinéni jednotlivych milnika
v kalendafnich dnech muZe byt maximalné tak dlouha, jako v zadavacich
podminkach apod.),
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- doplnit smlouvu o ustanoveni tykajici se pfedani a pievzeti projektu od stavajiciho
ESCO.

Uvedeny postup je mozZné realizovat za pfedpokladu, Ze doslo k ukonéeni smlouvy mezi
smluvnimi stranami a dojde k uzavfeni noveé smlouvy mezi Klientem a novym ESCO nebo
na zakladé dohody smluvnich stran dojde k pfevodu prav a povinnosti ze smilouvy
z plvodniho ESCO na nové ESCO,

Pokud Ucastnik zadavaciho fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni umistil druhy v pofadi,
odmitne poskytovat pin&ni namisto plvodné vybraného ESCO za podminek uvedenych
v piedchozim adstavci, je Klient opravnén obratit se na ugastnika zadavaciho fizenl, ktery
se umistil jako tfetl v pofadi. Je pfitom postupovano tak, jak je uvedeno v tamto Clanku ve
vztahu k Ugastnikovi zadavaciho fizeni, kiery se dle vysledku hodnoceni umistil druhy
v pofadi.

Clanek 40.
Reseni sporti
Smiluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporl
vzniklych na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni a kjejich vyfeSeni smirnou
cestou, zejmeéna prostiednictvim jednani opravnénych osab, pfip. statutarnich organi &i
jeho élend.
Smiuvni strany se dohodly, Z& pokud se nedohodnou na fedeni vzajemného sporu smirné

postupem podle odst. 1 tohoto Clanku ve Ihité 30 dnl ode dne, kdy doslo ke sporu, takovy
spor, je-li zejména o

a} tom, zda ESCO fadné proved| zakladni opatfeni;

b)  tom, zda doSlo k pfedani, resp. zda Klient nepievzal predméty investiénich opatfeni,
aé k tomu byl podie smiouvy povinen;

¢)  vysi uspory naklad( nebo Gspory energil;
d) o divodnosti reklamované vady zakladnich investitnich opatfeni alneba o wysi
uéelné vynalozenych nakladi (viz Clanek 9.9):

a) tom, zda nastala zména okolnosti;

se pokusi vyfesit prostrednictvim prostfednika (dale jen ,prostrednik”).

Smluvni strany se dohaodly, Ze prostfednikem bude na obou smluvnich stranach nezavisla
osaba s pfislusnou odbornosti a renomé. Na osobé prostfednika se smiuvni strany musi
dohodnout. Prostfednik bude vystupovat jako odbornik a ne jako rozhodce. Nedohodnou-
li se smluvni strany na osobé prostiednika ve lhité 15 dnd nebo nebude-li dohody ve
smiréim fizeni s prostiednikem dosaZeno ve |hité 60 dn( od zahajeni smirmého fegeni,
je kazda ze smluvnich stran opravnéna oznamenim druhé& smluvni strané smiréi fizeni
ukonéit. © naklady na smirci fizeni se smluvni strany déli rovnym dilem.
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MNedojde-li ke smirnému vyfedeni sporll mezi smluvnimi stranami vyie uvedenym
postupem, smiuvni strany se dohodly, Ze vsechny spory vznikajici z této smilouvy
a v souvislosti s ni budou rezhodovany pfed v&cné a mistné piislugnymi soudy Ceskeé
republiky.

Clanek 41.
Zavérecna ustanoveni

Pokud se kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho £ast stane neplatnym &
nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost viiv na platnost ostatnich ustanoveni smlouvy
nebo jejich éasti, pokud pfimo z obsahu této smlouvy neplyne, Ze takové ustanoveni nebo
jeha &ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V tomto pfipadé se ob& smluvni strany zavazuiji
bez zbyteéného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanoveni nahradit
novym. které bude svym Gcelem a hospodafskym vyznamem co nejblizsi nahrazovanému
ustanoveni.

Jakékoliv zmény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemné formou
chronologicky Gislovanych dodatkd podepsanych smluvnimi stranami, nenl-=li ve smlouvé
vyslovné stanoveno jinak,

Veskeré pfilohy a dodatky ktéto smlouvé jsou nedilnou souéasti smlouvy, proto se
pojmem smiouva" rozumi take jeji pfilohy a dodatky. Smiuvni strany se dohodly na tom,
Ze zménou piiloh &. B, nebo 8 (tj, opravnéné osoby, seznam poddodavatell) nedochazi
ke zméné smlouvy a takova dprava se neprovadi dodatkem ke smiouvé,

Smiluvni strany se dohodly, Ze vztah zaloZeny touto smlouvou se Fidi zakonem o
hospodafeni energii, zejména pak § 10e zakona o hospodareni energii ve spojeni s
obéanskym zakonikem, zejména pak ustanovenim 1746 odst, 2 obéanského zakoniku,
Pro Uéely interpretace prav a povinnosti smiuvnich stran je uréujici rovnéZ zadavaci
dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichz Klient obdr2i dvé a
ESCO jedno wyhotoveni.

Tate smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a Gginnosti nabyva
uvefejnénim smlouvy v souladu se zakonem o registru smiluv s tim, Zze toto uvefejnéni
zajisti Klient.

klient se zavazuje tuto smlouvu, obsahujici anonymizaci pfiloh €. 2 a &. 6 pfedstavujicich
cbchodni tajemstvi ESCO a pfilohy &. 8, obsahujici osobni (idaje chranéné GDPR a
zakonem o zpracovani osobnich udaji, zaslat spravci registru smiuv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smiuv bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 30 dnl od
podpisu smlouvy smluvnimi stranami. O uverejnéni v registru smluv bude Klient informovat
ESCO bez zbyteéného odkladu.

Smluvni strany vyslovné potvrzujici a prohlasuji, 2e jednotliva ustanoveni smlouvy jsou
dostatecné z hlediska naleZitosti pro vznik emluvniho vztahu, a Ze bylo vyuzito smiuvni
volnosti stran a tato smlouva se uzavira uréitd, vaZné a srozumitelnd. Casti pfiloh
oznacené ESCO v pribéhu zadavaciho fizeni za obchodni tajemstvi se neuvefejhiuji.
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B. Mésto Breclav ve smyslu zakona €. 128/2000 Sb., o obcich v platném znéni, potvrzuje, Zze
u pravnich jednani, ktera jsou obsaZena v této smiouvé, byly ze strany mésta Breclav
spinény veskere formalni nalezitosti, které jsou dle zakona €. 128/2000 5b., o obcich
(obecni zfizeni) obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani

9. Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Bfeclavi na své schuzi dne 21, dubna 2022,
a to usnesenim &. R82/22/14/2.

Prilohy:
Pfiloha ¢. 1  Popis vychoziho stavu véetné referencni spotfeby a nakladl

Prilcha &. 2 Popis zakladnich opatieni
Pfiloha €. 3 Cena a jeji thrada
Priloha €. 4 Harmonogram realizace projekiu

Prilcha ¢. 5 \vse garantovane Gspory, sankce za nedosazeni garantovane Uspory a prémie
Za prekrofeni garantované uspory

Pfiloha &. 8 Vyhodnocovani dosaZenych Gspor, Uspory energie, uspora nakladd
Piiloha &. 7 Energeticky management

Pfiloha &. 8 Opravnéné osoby

Prilcha €. 9 Seznam poddodavatell

Pfiloha €. 10 \/ypis z usneseni Rady mésta Bfeclavi ze dne 21, dubna 2022

za Klienta: Za ESCO:
\ Breclavi, dne 8.6.2022 \ Bieclavi, dne 9.6.2022
r , _‘-"‘1 =
/Z’f/ : .
Be. Svatopluk Pétek Ing. Martin Nadeniéek
starosta predseda pfedstavenstva
! | Amper
MESTO BRECLAV Savings

AmporBavings, 2. 5.
Videfsks 1345102

61300 Brno 1
It: 014 28 357 O
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Faoskylovani energelickych sluZeb melodou EPC ve vybranyeh budovdch Mésta Bfeclav

Priloha €. 1. Popis vychoziho stavu véetné referencni spotreby a referencénich
naklada

Tato pfiloha obsahuje popis wychoziho stavu (i, stavu pfed realizaci opatfenl dle této smlouvy) ve
spotiebé paliv a energie v objektech a zafizenich, kiere jsou pfedmétem plnéni smlouvy o poskytovani
energetickych sluzeb se zarutenym vysledkem. Vychozi udaje jsou referencnimi Odaji pro vypotet
uspory nakladu,

Tabulka €.1: Seznam cbjekti

€. |Nazev Adresa

1 |25 Slovacka Slovacka 2853/40, 830 02 Breclav

2 | Z8 Na Valtické Na Valtické 31A. 691 41 Bieclav

3 |25 a MS Sovadinova Sovadinova 565/1, 690 02 Bieclav

4 |Z8 aMS$ Kupkova Kupkova 1020/1, 630 02 Bfeclav

5 | Méstska policie Kupkowa 2891/3, 690 02 Bfeclav

g Mal TGM TGM 4273, 830 02 Bfeclav

7 | M&U U Stadionu, budova C U stadionu, 890 02 Breclay

g8 | Zimnmi stadion Pod Zamkem 2881/5, 890 02 Bieclav
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Poskytovani enargetickych sluzeb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

Popis stavajiciho stavu
1 ZS Slovacka, Slovacka 2853/40, 690 02 Breclav

Struény popis objekiu
Zakladni skola Breclav, Slovacka 40 prispévkova organizace je situovana pobliz centra mésta.

Zakladni 3kela je pavilonového typu, objekty byly wvystavény technologil montovaného
Zelezobetonového skeletu MS-0B. VSechny budovy byly dodatetné opatfeny sedlovou stiechou.
Objekty jsou zateplend, otvaravé vyping jsou plastové s izolaBnimi skly. Sougastl ZS je | samostatné
stojici budova Saten. Z vefejnych siti odebira Skola elektrickou energii, zemni plyn, teplo a vodu.
Objekty jsou vytapény pomocl dvoutrubkové ofopng soustavy s otopnymi télesy opatienymi ruénimi
termoregulaénimi ventily, Jako zdroj tepla pro vytapéni a pfipravu teplé vody je vyuZito soustavy
zasobovani tepelnou energii (SZTE), pfiprava teplé vody (pfedehfev) probihg také pomoci solarnich
kolektorl. \V objektu Saten je topna voda

pripravovana v teplovednim plynovem kotli a nasledné je wyuZita pro vytapéni a piipravu teplé vody,

Umisténi arealu Zakladn! Skoly

Struény popis energetického systému

\ytapéni a pfiprava teple vady

Zdrojem tepla je vyménikova stanice tepla, ktera je instalovana v Z5. Do této VS privadéno teplo ze
SZTE, kieré je vyufito pro pfipravu topné a teplé vody. Tepla voda je navic pfedehfivana pomoci
solarniho systému. Pro zajisténi potfeb tepla pro objekt saten je v tomto objektu umistén zavésny
plynovy kondenzaénl kotel GEMINGX THR1 10-35 o maximainim tepelném vykonu 35 KW. Pomoci
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Poskylovani enargetickych slufel metodou EPC ve vybranych budovach Mésla Breclay

tohoto kotle je zajistovana jak piiprava topné vody pro wvytapéni, tak pfiprava teple vody. Teplo je
fakturovano na zakladé odettl tepelné energie kalorimetrem na vstupu do objektu.

Elektricka energie a osvétleni

Elektricka energie je spotfebovavana zejména osvétlenim, spotfebiéi v kuchyni a b&znym, bazalnim
pfikonem objektu. Stavajici osvetlovaci soustavy jsau tvofeny pfevaing zafivkovymi switidly, kiera jsou
ovladana ruéné, Ugastnik predpoklada ve stavajicim stavu zejména svitidia 2x36 W a 2x58 W.

Hospodarfen! s vodou

Budova je zasobena vodou z vefejného rozvodu, Uétovano je vodné i stogné a také poplatky za odvod
srazkove vody, Spotreba vody souvisi s hygienickymi potfebami, dklidem a s mytim nadobi v kuchyni.
Zemni plyn

Z5 ma celkem tii odbérna mista zemniho plynu. Plyn je pouZivan pfedeviim pro plynové spotiebice
instalované v kuchyni a pro plynovy kotel instalovany v objektu Saten.
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Poskytovani energelickych sluieb metodou EPC ve vybranyeh budoviach Mésta Breclav

2 ZS Na Valtické, Na Valtické 314, 691 41 Breclav

Struény popis objektu

Zakladni skola Na Valticke, Na Valfické 31A je situovana v zapadni casti mésta na prave strané feky
Dyje pobliz sidlisté Cs. armady. Jedna se o komplex jednopadlaznich aZ tiipodlaZnich budov Skoly.
Objekty jsou nepcdsklepené. Obvodové zdive je plvodni z panell se zateplenim, otvorové vypiné
jsou plastové s izolagnimi skly, Stropy k pldnim prostorim, jsou plvedni. Podlahy jsou betonové
povodni, Zastfeseni je feSeno dievénym krovem. £ vefejnych siti odebira Skola elektrickou energii,
zemni plyn, vodu a teplo ze SZTE. Objekty jsou vytapé&ny pomoci dvoutrubkové otopné soustavy s
otopnymi télesy opatfenymi ruénimi termoregulacnimi ventily. Topna voda je pfipravovana pomaoci
teplovednich vyménikd instalovanych v pfedavaci stanici Tepld voda je ohfivana ze SZTE. Ma
stfechach skoly |e instalovéna FVE, kterou ma v majetku externi spolecnost, ktera si prostor na stfede
pronajima.

Umisténi aredlu Zakiadnl Skaly
. ‘I"Ql{-. » g

Struény popis enargetického systému

Vytapéni a pfiprava teplé vody
Zdrojemn tepla pro ohfev TV a vytapéni je predavaci stanice, ktera je umisténa v pfizem| budowy.
Objekt je zasobovany laplem ze SZTE.

Elektricka energle a osvélien]



Poskytovani energetickych sluzeb metadou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

Elektricka energie je spotfebovavana zejmena osvéllenim, spotfebiti v kuchyni a b&Znym, bazalnim
pfikonem objektu. Stavajici osvétlovaci soustavy jsou tvofeny pfevainé zarivikovymi svitidly, ktera jsou
oviadana ruéné. UZastnik pfedpoklada ve stavajicim stavu zejména svitidla 2x36 W a 2x58 W.
Hospodarani s vodou

Budova |e zasobena vadou z vefejného rozvodu, Gétovano je vodné i stoéné a také poplatky za odvod
srazkove vody. Spotfeba vody souvisi s hygienickymi potfebami, uklidem a s mytim nadobi v kuchyni.

Zemni plyn
Plyn je wyuZivan Eisté pro plynové spotfebice instalované v kuchyni.



Poskytovani enargetickych sluZeb melodou EPC ve vybranych budovéich Mésfa Breclav

3 2S5 a MS Sovadinova, Sovadinova 565/1, 690 02 Biclav

Struény popis objekiu

Zakladni Ekola a Matefské Skola Bieclav, Sovadinova je situovana pfibliZné v centru mésta. Z5 a MS
tvofi dva objekty. Prvni objekt (565/1) je ifipodlazni podsklepena budova se sedlovou stfechou,
obvodové zdivo je puvedni cihelné bez zatepleni. Fasada ma historickou hodnotu. Vypiné atvord jsou
plastové s izolacnimi skly, strop k pudé je tramovy bez dodatecné tepelneé izolace, Druhy objekt
(465/3) je dvoupodlaini podsklepena budova se sedlovou & Castengé plochou stfechou. Suterén
objektu je vyuZivany a vytapény. Obvodove zdivo je plvodni cihelng, pfevazné bez zatepleni. Vyplng
otvord jsou plastové s izolaénim sklem. Strop k pldé je plvodni betonovy bez dodatené tepelné
izolace, plocha stfecha je

betoriova opatfena tepelnou izolaci, Oba objekty jsou navzajem propojeng. £ vefejnych siti odebira
Skola elektrickou energii, zemni plyn, teplo a vodu. Objekty jsou wytapény pomoci dvoutrubkove
otopne soustavy s otopnymi télesy opatifenymi ruénimi termoregulacnimi ventily. Jako zdroj tepla pro
vytapéni a pfipravu teplé vody je wyuZite soustavy zascbovani tepelnou energii (SZTE). Teplad voda je
také pfipravovana pomocl elektrickych zasobnikovych ohfivaél a pomoci teplovodniho kotle
spalujictho zemni plyn.

Umisténi arealy Zakladni Skoly

Struénv popis ensroetického systému

Vytapéni a pfiprava leplé vody

Zdrojem tepla je vymeénikova stanice tepla, ktera je instalovana v Z5 a MS. Do této VS je piivadéno
teplo ze BZTE. Vymeénikova stanice je zastarala a v pomérné Spatném stavu, regulace je nefunkéni,
Dle provozovatele nenl odbér tepla regulovan (pfed vyuSovanim se topeni pustl ,na plno" a po

45



Paskylovani enargetickych slufeb melodou EPC ve vybranych budovich Mésla Bfeclav

vyutavani se pfived tepla do Skoly omezi). Ohfev TV je feden ze SZTE, dale pomoci elektrickych
zasobnikowych ohiivadl (bojlerd) a pomoci plynového kotle,

Elektricka energie a osvétleni

Elektricka energie je spotfebovavana zejména osvétlenim, spotfebici v kuchyni a béznym, bazainim
piikonem objektu. Stavajicl osvétlovaci soustavy jsou tvofeny pievazné zafivikovymi svitidly, kiera jsou
oviadana ruéné. Ugastnik pfedpoklada ve stavajicim stavu zejména svitidla 2x36 W a 2x58 W,

Hospodareni s vodou
Budova je zdsobena vodou z vefgjného rozvodu, détovanc je vodng i stong a také poplatky za odvod
sraZkove vody. Spotieba vody souvisi 3 hygienickymi potrebami, uklidem a s mytim nadobi v kuchyni.

Zemni plyn
Zemni plyn je vyuZit pro plynove spotfebiée instalovane v kuchyni a pro pfipravu teple vody pomoci
teplovadniho plynového kotle.
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Poskytovani energetickych sluieb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Bieclav

4 ZS a MS Kupkova, Kupkova 1020/1, 690 02

Struény popis objektu

Zakladni skola a Matefska 3kola Breclav, Kupkova 1 je situovana pfiblizné v centru meésta. Jedna se o
komplex jednopodiaznich az ctyfpodlaznich budov Skoly. Objekt je castecné podsklepeny, Obvodove
zdivo je plvodni cihlové prevainé se zateplenim, otvorové vyplné jsou plastové = izolaénimi skly.
Stropy k pldnim prostorlm, stropy nad suterény a ploché stfechy jsou opatfeny tepelnou fzolacl.
Podlahy na terénu jsou plvedni, Z vefejnych siti odebira Skola elektrickou energii, zemnl plyn a vodu,
Objekty jsou vytapény pomoci dvoutrubkové otopné soustavy s otopnymi t&lesy opatfenymi ruénimi
termoregulaénimi ventily. Topna voda je pfipravovana pomoci kondenzagnich plynovych kot
instalovanych v koteln& (provozovatelem kotelny je jiny subjekt nez 28 a MS Kupkova 1). Ohfev teplé
vody je pfevazné fesen pomoci elekirickych zasobnikovych ohifvacl. Na stfese stravovaciho pavilonu
|e instalovan solarni ohfev pro pledehfiev teple vody.

Uimisténi aredly Zakladn! Skoly
g "4.5.‘- Sl B 9

; el
! -. -+ by ) e 'ﬂ'; 1
AR R

Struény popis energetického systému

\ytapéni a priprava teplé vody

Zdrojem tepla je plynova kotelna I, Kategorie, kitera je umisténza v 1. NP budowy. V kotelné jsou
nainstalovany 2 ks kondenzacnich plynowych kotll, které jsou propojeny do kaskady. Proveden| kotll
je typu B. Instalovany jsou kotle Ferclli Energy TOP 18, rok wyroby kotld je 2011, Jmenovity vikon
jednoho kotle je 18,7 a2z 147 KW, maximaini vykon kotelny je 294 KW.

Ohfev TV je feSen pfevaZné pomoci elektrickych zasobnikovych ohfivagd ve staré | nové budové a v
krEku. Stravovaci pavilon ma instalovan navic solami ehfev TV na sifeSe.

Elekiricka energie a osvétlen!
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Poskytovani energetickych sluzeb melodow EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

Elektricka energie je spoffebovavana zejména osvéilenim, spoffebiéi v kuchyni a béZnym, bazalnim
pfikonem objektu, Stavajici osvétlovaci soustavy jsou tvofeny pfevazné zafivkovymi svitidly, ktera jsou
ovladana ruéné. Uzastnik pfedpoklada ve stavajicim stavu zejména svitidla 2x36 W a 2x58 W.

Hospodaren! s vodou
Budova je zasobena vodou z vefejného rozvodu, Gétovano je vodne i stodné a také poplatky za odvod
sraZkove vody, Spotfeba vody souvisi s hygienickymi potfebami, dklidem a s mytim nadobi v kuchyni.

Femnl plyn
Zemni plyn je wyuiil pro plynové spoffebie instalovang v kuchyni @ pro vyrobu tepla v plynove
kotelné. Skola neni provozovatelem plynové kotelny, tedy nakupuje spotfebované teplo.



Paoskytovani enargelickych sluzeb metodou EPC ve vwhranyeh budovach Mésta Breclav

5 Méstska policie, Kupkova 2891/3, 630 02 Bieclav

Struény popis objektu

Budova je vyuZivana celoroéng a nepietrfité. B&hem provozu se v budové nachazi 50 osob. Budova
meéstské policie v Bfeclavi byla realizovana v minulém stoleti. V roce 2015 byla komplexné
zmodemizovana. Objekt je samostatng stojicl, kiery ma dvé nadzemni podlazi. Budova je
podsklepena a je zastfeSena plochou sifechou. Ma hlavni objekt navazuje wve dvorni ¢asti
jednopodlazni objekt aten a dale dilny. Objekt dilen viak neni pfedmétem projektu. V objekiu jsou
umistény kancelafe, socialnl zafizenl, Sathy a komunikace. V podzemnl &asti se nachazeji sklady a
plynova kotelna. V budové se nachazi plynova kotelna, ktera je ve spravé spolecnosti Teplo Bfeclav
s.ro. Tepla voda je v budové pfipravovana pomoci elektrickych zasobnikld TV a plynového ohfivate
vody, W budové je spoffebovavan zemni plyn pro vytapéni a pfipravu TV a elektricka energie pro
pfipravu TV, osvétlen| a ostatni spotfebice,

Umisténi arealu Zakladni Skoly

Struény popis energetického systému

Wytapeni a pfiprava feplé vody

Zdrojem tepla pro wyidpéni je plynova kotelna, ktera je v sutzerenu objektu. Plynova kotelna je ve
gpravé spolecnosti Teplo Breclav s.r.o, Zazobovani teplem je zabezpeiena dodavkou z plynové
kotelny. Dodavatelem tepla je spoletnost Teplo Bfeclav, s.ro. WV plynové kotelné jsou osazeny dva
plynové kotle Protherm o vykonu 2x 547 kW,

Vytapéni je teplovodni s nucenym ob&hem a teplotnim spadem 70/50°C. Otopné medium je pfivedena
Z centralniho rozvadécelsbérace, kiery je osazen uzaviracimi armaturami. Potrubi je ocelove bezesvé
spadovane k uzaviracim armaturam. Otopna télesa jsou litinova Elankova. Viechna otopna t&lesa jsou
vybavena termostatickymi ventily a hlavicemi.
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Paskytovani energetickych sluZeb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Bieclav

Tepld voda je pfipravovavand v samostatnych elektrickych zasobnicich o objemu 2x 5 litrd & el
prikonu 2x 2 kKWW a 1x 51 litrll o el. pfikonu 2,2 kW,

Pfiprava TV v satnach je provedena plynevym ohfivagem vody o objemu 183 litrd. TV je po objekiu
k jednotlivim odb&mym mistim rozvedena plvodnimi pozinkovanymi trubkami, pfipadné plastovym
PPR potrubim. Rozvody jsou opatfeny plivodni tepeinou izolaci nebo naviekovou pénovou PE izolacl.

Elekiricka energle & osvéllen]
V budové je provedena rozvodna soustava TN-C, 3x 230/400 V|, 50 Hz, Ochrana pfed nebezpeénym

dotykem Zivych casti je provedena dvojitou izolaci a ochranou kryty, dopliujicim ochrannym
pospojovanim a dale samoginnym odpojenim od zdroje. Budova je plipojena z mistni rozvodne sité.
Spotfeba budovy je méfena jednim fakturaéniho méfeni. Z HDS je vedenim pfipojena rozvadnice v
budowvé. Y této rozvodnici je osazeno jigténi objektu a méfeni. Rozvody el. energie v budové jsou v
provedeni CYKY a AYKY, ktere jsou uloZeny pod omitkou nebo v listach. Budova je elekirfikovana,
elektfina se vyulivad zejména pro osvétleni, pro provoz béZnych spotfeblel pro provoz pomocnych
technickych systému. \ objekiu se nachazi zafizeni s malym pfikonem (konvice, potitace, lednice) a
dale klimatizace o celkovem pfikonu cca 5 kW slouzicl zejména pro sarverovny.

K osvEtlenl vnitfnich prostor objektu je pouZito pfevaing zafivkovych svitidel, pfipadné 2arovkowych
svitidel, Svitidla jsou spinana mistné jednotlivé, pfipadné v sekcich pomaoci klasickych vypinadi.
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Poskytovani enargetickych siuiebh metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

6 Méstsky (fad, T.G. Masaryka 42/3. 690 02 Bieclav

Struény popis objektu

Budava je vyuZivana celoroéné v pracovnich dnech od 6:00 do 18:00. B&hem pravozu se v budové
nachazl 180 osob. Budova méstského ufadu v Bfeclavi byla realizovana v roce 1965, \ roce 2012
byla komplexné zmodemizovana. Objekt je postaven v fadove zastavbé a plderysné tvofi pismeno T.
Hlavni budova (A) ma jedno podzemnl podlaZi a Etyfi nadzemnl podlazl ve kterych jsou kancelaf
(fadu. Podzemni podlaZi neni vytapéno a slouzi pro skladovaci Géely. Cast (B) ma jedno podzemni
podlazi a dvé nadzemn| podlai. V' 1.NP jsou kanceléfe a ve 2.NP je zasedaci mistnost. Stiecha obou
casti je sedlova z dievénych vazniki, Cast (C) navazuje nepodsklepenym spojovacim krékem, ma
jedno podzemni podlaZi a tfi nadzemni podlaZi. W 1.PP je jidelna v ostatnich podlaZi se nachazeji
kancelafské prostory. Stfecha objektu je plocha. Hlavni vstup do objektu je u jihozépadni strany &asti
{A). V budové se nachazl plynova kotelna, klera je ve spravé spolecnoslti Teplo Bieclav s.r.o., Tepla
voda je v budové plipravovana pomocl nepfimotopného zdsobniku o objemu 500 fitrl, ktery je ohfivéan
plynovou kotelnou. V budové je spotfebovavan zemni plyn pro wyiapéni a elekiricka energie pro
osvétleni a ostatni spotfebice.

Umisténl arealy Zakladni Skoly

Struény popis enargetického systému

Vytapéni a pfiprava leplé vody

Zdrojemn tepla pro vytapéni je plynova kotelna, ktera je v hodnoceném objektu. Plynova kotelna je ve
spravé spoleénostl Teplo Bfeclav s.ro, Zasobovani teplem je zabezpegena dodévkou z plynové
kotelny. Dodavatelem tepla je spolecnost Teplo Bieclav, s.r.o. V plynove kotelné jsou osazeny dva
plynove kotle Ferroli o vykonu 2% 147 kW. Tepla voda je phipravovavana v nepfimo ohfivaném
zasobniku o objemu 1x 500 litrd. Kiery je vybaven wyménikem o wykonu &1,0kW. TV Je po objektu
k jednotlivym odbérnym mistim rozvedena plvodnimi pozinkovanymi trubkami, pfipadné plastovym
PPR potrubim, Rozvody jsou opatfeny plvodni tepelnou izolaci nebo navlekovou pénovou PE izolacl,
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Poskytovani energetickych slufeb metodou EFC ve vybranych budovach Mésta Breclav

Obeh otopne vady pro vytapéni objektu, jisténl a doplfovani otopné vody je zajistovano centralng v
ramei plynové kotelny. V kotelné je provedeno michani otopnych vétvi. Viytapeéni je teplovodni s
nucenym obéhem a teplotnim spadem 80Q/70°C. Olopné medium je pfivedenc z cenfralniho
rozvadécefshérace, kleny je osazen uzaviracimi armaturami. Potrubl je ocelové bezedvé spadovans k
uzaviracim armaturam. Otopna télesa jsou litinova Elankova. Viechna otopna télesa jsou vybavena
termostatickymi ventily a hlavicemi.

Elektricka energie a osvélleni

V budove je provedena rozvodnd soustava TN-C, 3x 230/400 V, 50 Hz, Ochrana pfed nebezpeénym
dotykem Zivych ¢&asti je provedena dvojifou izolaci a ochranou kryty, dopliujicim ochrannym
pospojovanim a dale samocinnym odpojenim od zdroje. Budova je piipojena z mistni rozvodné sité,
Spotfeba budovy je méfena dvéma fakturaénimi méfenimi. £ HDS jsou vedenim pfipejenég rozvadnice
v budova. V téchio rozvodnicich jsou osazeny jigténi jednotlivych casti objekiu a méfeni. Rozvody el.
energie v budové jsou v provedeni CYKY a AYKY, které jsocu uloZeny pod omitkou nebo v listach,
Budova je elektrifikovana, elektfina se& vyuZiva zejmena pro osvélleni (zejmena zafivkoveho typu), pro
provoz béinych spotfebil pro provoz pomocnych technickych systému, V objekiu se nachazi
zafizeni s malym piikonem (konvice, potitate, lednice) a dale klimatizace pro chlazeni prostor o
celkovém chladicim vykonu 114,23 kW (42 jednotek),
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7 Méstsky ifad — Budova C, U Stadionu, 690 02 Breclav

Struény popis objekt

Budova je vyuZivana celoroéné v pracovnich dnech od 7:00 do 16:30. Béhem provozu se v budové
nachazi 40 osob, Budova C meéstskeho Ufadu v Breclavi byla realizovana v minulem stoleti. V' roce
2015 byla komplexné zmodermizovana. Objekt je samostatné stojicl, ktery ma i nadzemni podlaZi.
Budova je nepodsklepena a je zastfeSena valbovou stfechou, Cast jednopodiazni budovy je
zastfeZena plochou stfechou. VW objektu jsou umistény kancelafe, socialni zafizenl a komunikace. V
budové se nachazi plynova kotelng, kiera je ve spravé spolecnosti Teplo Bfeclav s.r.o.. Tepla voda je
v budové pfipravovana pomoci elektrickych zasobnikl TV. V budové je spotfebovavan zemnl plyn pro
vytapéni a elektricka energie pro pfipravu TV, osvétleni a ostatni spotiebide.

Umisténi arealu Zakladni skoly
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Struénv popis energetického systému

Vytapéni a piiprava feplé vody

Zdrojem tepla pro wytapénl je plynova kotelna, kiera je v hodnoceném objekiu. Plynova kotelna je ve
spravé spolecnosti Teplo Breclav s.r.o. Zascbovani teplem je zabezpetena dodavkou z plynove
kotelny, Dodavatelem tepla Je spoleénost Teplo Bfeclav, s.r.o.. V plynové kotelng jsou asazeny dva
plynové kotle Ferroli o vykonu 2x 34,8 kW, Tepla voda je pfipravovavana v samostatnych elektrickych
zasobnicich o abjemu 2x 80 litrl. KaZdy zésobnik je vybaven elektrickou patronou o pfikonu 2,0kW.
TV je po objektu k jednotlivgm odbérmym mistom rozvedena pivodnimi pozinkovanymi trubkami,
pfipadné plastowym PPR potrubim. Rozvady jsou opatfany plivadni tepelnou izolaci nebo naviekovou
pénovou PE izolaci.

Obéh otopne vody pro vytapeni objektu, jisténi a dopliovani otopné vody je zajistovano centralng v
ramci plynove kotelny., V kotelng je provedenc michani otopnych wétvi. Vytapéni je teplovodni s

nucenym obéhem a teplotnim spadem 70/50°C. Otopné medium je pfivedeno z centrélnfho
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rozvadéce/sbeérace, kiery je osazen uzaviracimi armaturami. Potrubi je ocelove bezesve spadovane k
uzaviracim armaturam. Otopna télesa jsou litinova élankava. Viechna olopna télesa jsou vybavena
termaostatickymi ventily a hlavicemi.

Elektricka energle a osvétleni

\ budoveé je provedena rozvodna soustava TN-C, 3x 230/400 V, 50 Hz. Ochrana pfed nebezpeinym
dotykem Zivych casli je provedena dvojilou izolaci a ochranou kryly, doplfiujicim ochrannym
pospojovanim a dale samoginnym odpojenim od zdroje. Budova je pfipojena z mistni rozvodné sité.
Spetfeba budovy je méfena jednim fakturacniho méfeni. £ HDS je vedenim pfipojena rozvodnice v
budové. V teto rozvodnicl je osazeno jisténi objekiu a méfenl. Rozvody el. energie v budové jsou v
provedeni CYKY a AYKY, kieré jsou uloZeny pod omitkou nebo v listach. Budova je elekirifikovana,
elekifina se wyuZiva zejmena pro osvélleni (zejména zafivkoveho typu), pro provoz béznych
spotfebicl pro provoz pomocnych technickych systemu. V' objektu se nachazi zafizeni s malym
pfikonem (konvice, potitace, lednice) a dale klimatizace o chladicim wykonu 18 kW,
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Poskytovani energetickych siufeb metodou EPC ve vybranyeh budovdch Mésta Bieclav

8 Zimni stadion, Pod Zamkem 2881/5, 690 02 Breclav
Struény popis objektu

Objekt je wyuzivana celoroéné, v dvou rezimech letni a zimni provoz. \V administrativnl &asti budovy se
pri b&Zném provozu nachazi cca 16 dospélych osch. V budové restaurace se strojovnou je priblizné
cca 14 stalych osob, k tomu mize byt ubytovano aZ 54 osob v prostorach hostelu a restauracl b&hem
dne navstivi cca 50 osob, Poéet osab v budové samotneho zimniho stadionu (ledova plocha), zavisi
na wyuZiti ledové plochy, jedna se piibliZné o 200 osob za den. Budova Zimniho stadionu v Bieclayi
byia realizovana v sedmdesatych letech minulgho stoleti. Objekt Zimniho stadionu je samostatné
stojicl, ktery je sloZen z jednoflivich provoznich €asti, Jedna se o samotnou budovu zimniho stadionu
s ledovou plochou a sportovnim zazemim, administrativni ast a restauraci spolu s hostelem.
Jednatlive &asti jsou nepodsklepeny a zastfeleny sedlovou stiechou, vyjma administrativni éasti, kde
je stfecha plecha. Budova zimniho stadionu zahrnuje ledovou plochu spolu s tribunamil. Pod tribunami
jsou situovany Satny se socialnim zafizenim, posilovna, chodby a technické mistnosti. Administrativni
cast haly orientovand na severowychod je dvoupadiaZni. V prvnim podlaZi se nachazejl vstupni
prostory do haly, pokladny, socialni zafizeni, kancelafe a bufet. V druhém nadzemnim patfe jsou
kancelafe vedenl zimniho stadionu spolu s kanceléfemi, kieré jsou pronajimény. Thetl &ast zimniho
stadionu, ktera je pfilehla z jihovychodni strany zimniho stadionu, je propojena se zimnim stadionem
spojovacimi tunely. Tato Cést je dvoupodlaini s Gasteénou pldni vestavbou, v kieré je umisténa
kotelna, kiera pfipravuje topnou vodu pro cely objekt. VW prynim patfe této éasti je umisténa restaurace
s kuchynl, sklady, garaZe, dilna, strojovna chlazeni, elektrorozvodna, trafostanice, technicka mistnost
s rozdélovaéem a Satny se socidlnim zafizenim. V' druhém patfe je nové situovany hostel, jehoZ
soucasti je recepce, kanceldfe pokoje, socidlni zafizeni a archivy, Objekt ma viastni energetické
zdroje. YV objekiu zimniho stadionu se sice nachazi kotelna na zemni plyn, kiera prosla rekonstrukei v
roce 2011 a disponuje novymi plynovymi kolty, kieré zasobuji objekt teplou vodou pro wytapéni i
pfipravu TV spolu & TV potfebneu pro technologii chlazeni, Viastnikem a provozovatelen kotelny je
oviem spoleénost TEPLO Brfeclav, s. r. 0. a ta prodava vyrobené teplo do objektu. \ objektu je
spotfebovavan zemni plyn pro pfipravu pokrmd,
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Poskytovdni energelickych sfuZeb metodou EPC ve vybranyeh budovach Méasta Bieciav

Struény popis enargetického systému

Vytapéni a pfiprava teplé vody

Budova disponuje centralni plynovou kotelnu, Zasobovani teplem a pfiprava teplé vody je
zabezpefena dodavkou z této plynové kotelny, ktera je umisténa pod stfechou posuzovaného objektu.
Viastnikem kotelny je spolecnost TEPLO Bfeclav, s. r. 0. Fakturace za dodane teplo je vypottena ze
spotfeby plynu v kotelng, ktera je odecitana z plynoméru pfed Kotelnou. Toto mnoZstvi plynu je
prepotitano na mnoZstvi tepla v GJ a dle rocni sazby za KE/GJ pak fakturovano. Obéh otopné vody
pra vytapéni objektu, jisténi a doplhovani otopné vody je zajisfovano centralné z technické mistnosti s
rozdélovadem umisténé v pfizemi v jlhozépadnl pfistavbé haly. \ytapéni je teplovodni s nucenym
obéhem a teplotnim spadem 7TO/50°C. Otopné medium je pfivedeno rozvedem z kotelny do
rozdélovace umisténeho v technicke mistnosti v prvnim patfe jihozapadni piistavby haly. Potrubi je
ocelové bezefve spadovang k uzaviracim armaturdm. Otopna télesa jsou litinova clankova, &
deskova. Neékiera otopna télesa jsou vybavena termostatickymi ventily a hlavicemi, zbyla maji klasické
ventlly O/Z, V soucasné dobé je system vylapéni poddimenzovan a neni schopen zajistovat potfebu
tepla objektu. Tepld voda je v zimnim stadionu pfipravovéna topnou vodou pomoel deskowych
vyméniku fazenych pied akumulaénimi nadobami nebo topnou vodou vedenou pfimo do wyméniku,
ktery se nachazl uvnitf akumulacniho zasobniku. Takto pfipravena tepla voda disponuje stalou
nucenou cirkulaci. Akumulaéni nddoby se samostatnymi deskovymi vyméniky se nachazsj pfimo v
technickeé mistnosti, kde je umistén rozdélovad a shérag. Tyto akumulaéni zasobniky pfipravuji TV pro
potfeby restaurace, hostelu, 3atny a sccidlnl zafizeni technickych pracovnikl (ledafl) haly, Dals
akumulaéni nadoba se nachazi v jihowchodni &asti haly pod tribunou. Tato akumulaéni nadoba ma
zabudovany vymeénik a je nabijena takléZ topnou vodou privedenou z rozdélovade. Tento zasobnik
piipravuje teplou vodu pro hradske Zatny v této &asti haly a pro kanceldfe v administrativil asti haly.
Pasledni instalovany akumulaéni zasobnik, ktery je taktéZz nabijen topnou vodou pfivedenou z
rozdélovate, je v severczapadni casti haly, Tato akumulaéni nadoba ma opét externi deskovy
vymenik a pfipravuje teplou vadu pro potfeby hraéskych Saten v této Easti haly. Hiavni zdroj pfipravy
TV je umistén v budové (plynova kotelna umisténa v padni vestavbé), Samostatné méfeni spotfeby
TV pro dany objekt neni osazeno, TV je po objektu k jednotiivim odb&mym mistim rozvedena
plvodnimi pozinkovanymi trubkami, pfipadné plastovym PPR potrubim nebo mé&d&nymi trubkami,
Rozvody jsou opalfeny povodni tepelnou izelaci nebo naviekovou pénovou PE izolac,

Elekiricks enargie a osvetleni
V budové je provedena rozvodnd soustava TN-C-5, 3x 230/400 V, 50 Hz. Ochrana pfed

nebezpeénym dotykem Zivych casti je provedsna dvojitou izolacl a ochranou kryly nebo prepazkami,
doplfiujicim ochrannym pospojovanim a dale samoginnym odpojenim od zdroje. Budova je pfipojena z
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Faskytovani ensrgetickych sluZeb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Bieclav

trafostanice Bfeclay — Stadion, kde je umistén silovy transformator SGBE 830 kWA, v. & 2730144, rok
wyroby 2017, ktera je v majetku mésta. Méfenl elekiricke energie zimniho stadionu je nepfimé na NN
— typ A — méficl transformatory proudu 400/5. Méfenl je umisténo v rozvadéci NN v trafostanic trvale
pristupné z wngjsi strany, MNa tuto trafostanici je phipojen skiinovy rozvadéc typu HR, jistic AR
1033/800 A/30KA, kiery je umistén v objektu zimniho stadionu, Spotfeba budovy je méfena jednim
faktura€nim méfenim. Budova je elektrifikovana, elektfina se vyuZiva zejména pro technologii chlazeni
a osvétleni, pro provoz beZnych spotfebidl, provoz pomocnych technickych systému a dale spotfebiéo
v kuchyni, kancelafich a restauraci.



Poskytovani energetickych sluZeb metodou EPC ve vwhbranych budovach Mésta Bfeclav

Referenéni spotfeby vstupujici do vypoctové metodiky v Priloze ¢. 6
Referenéni hodnoty spotfeby tepla uvedeng pro jednoflivé objekty v Tabulce & 2 charakterizuji

energetickou naroénost aredlll, objekil pfed realizaci opatfeni a vstupuji do wypoétu Uspory
definavaného v Pfiloze £ B,

\yznam oznateni:

index i hodnota platna pro dany areal, i*= oznaceni arealu.

index ,m" hodnota platna pro dany kalendari mésic, ,m"= cznateni mésice.

REF_T_Ci,m [GJ] je referenéni hodnota celkove spotfeby tepla v prislusnem arealu a mésici. Tato
spotfeba charakterizuje energetickou narocnost arealu pied realizacl opatifeni.

REF_T_Ci,m = REF_T_Zi,m + REF_T_Ni,m

REF_T_Zi,m [GJ] je &ast referentni hodnoty spotfeby tepla, kierd je zavisla na venkovni teploté (tj.
spotfeba na vytapeéni).

REF_T_Nim [GJ] je £ast referenéni hodnoty spotfeby tepla, kierd je nezavisla na venkowni teploté
{napf. spotfeba tepla na pfipravu TV).

REF_ZP_Ci,m [kWh] je referenténl hodnota celkove spotfeby zemniho plynu v pfisludném aredlu a
mésici. Tato spotfeba charakterizuje energetickou naroénost aredlu pred realizacl opatfeni,
REF_ZP_Ci,m = REF_P_Zi,m + REF_P_Ni,m

REF_ZP_Zi,m [kWh] |e cast referancéni hodnoty spotfeby zemniho plynu, ktera je zavisla na venkovni
teploté (1. spotfeba na vytapéni).

REF_ZP_Nim [kWh] je ¢ast referentni hodnoty spotfeby zemnibo plynu, kiera je nezavisld na
venkovni teploté (napf. spotfeba fepla na pfipravu TV},

Poznamka: ESCO si whrazuje moZnost ovéfit referentnl hodnotly spotfeb energli kontrolou faktur
dodavatell jednotlivych energil. Pokud by se Klientern poskytnuté spotfeby uvedené v Tab. 2 liSily od
skutecné fakturovanych hodnot, vyhrazuje si ESCO moznost opravit referenéni hodnoty spotfeb energii
tak, aby odpovidaly fakturovanym spotfebam.
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Poskylovani energatickych slufeb mefodou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclay

Podminky pfijatelnosti die OPZP:

Pro objekty M&U TGM a Zimni Stadion
a) Projekly zaméfené na celkové nebo diléi energelicke renovace vefeinyeh budov, véetng projekil
realizovanych metodou EPC

» Soulad zadosti s aktualni vyzvou OPZP. SPLNENO

» Soulad Gdajl uvedenych ve formuldfi Zadosti s relevantnimi doklady pfedkladanymi jako
pfilohy k 2adosti. PREDPOKLAD SPLMNENI|

s« MNejsou podporovany projekty arganizaénich sloZek statu, statnich pfispévkovych organizaci a
vefejnych wzkumnych instituci realizovane na dzemi hl. mésta Prahy. (Projekly organizacnich
slofek statu, statnich pfispévkovych organizaci a wvefejnych vyzkumnych institucl
realizovanych na Gzemi hl. meésta Prahy jsou podporovany ve SC 5.1.) REALIZACE
PROBIHA MIMO UZEMI HL, MESTA PRAHY

« Mebudou podporovana opatfeni realizovana na novostavbach, pristavbach a nastavbach.
Omezeni se netyka pudnich vestaveb, kde nedochazi k rozsifeni stavajicihc obestavéneho
prostoru. SPLMENO, REALIZACE NEPROBIHA NA NOVOSTAVBACH APCD.

» Po realizaci projekiu musi budova pinit minimaing parametry energetické narocnosti
definovang § B odst. 2 vyhlaSky £.78/2013 Sb.(NOVE 264/2020), o energetickeé narotnosti.
Tento poZadavek se netyka pamatkove chrangnych budov v souladu s § 7 odst. & zakona €.
406/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpist a architektonicky cennych budov. 100 Mavod
mozného postupu pro zadavatele pii realizaci wystavbowych projektl metodou dodavky
Design & Build (& Operate) se zamé&fenim na minimalizaci calkovych nakladl Zivetniho cykiu”
zvefejnény v Dokumentech na www.opzp.cz. SPLNENO

o WyES miru podpory na fotovoltaicky systém je moZno uplatnit | u projektld, kde byla instalace
systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla podpofena z OPZP v minulosti.
IRELEVANTNI

s \wEEi miru podpory je mozno uplatnit | v pripadé, kdy je soucasti komplexniho projekiu v 5.3
a) a to tak, Ze na tyto aklivity bude podana samostatng 23dost o podporu do 5.3 b), tzv. jeden
projekt na dvou Zadostech, IRELEVANTNI

¢« Pokud je jednim 2z opatfenl projektu zlepSeni tepelng technickyeh viastnostl abvedowvyceh
konstrukei budovy slouZici pro wychovu a vzdélavani déti a mladistvych, musi byt v ramci
projektu navrzen systém vétrani v souladu s vyhlaskou C.410/2005 Sb., hygienickych
pofadaveich na prostory & provoz zafizeni a provozaoven pro vychovu a vzdélavani déti a
miadistvych, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a v souladu s metodickym pokynem pro néwrh
vétrani skol, zvefejnénym na www.opzp.cz. IRELEVANTHNI

« Pokud je jednim z opatfeni projeklu instalace fotovoltaického systemu, musi byl umistén
pouze na stfeini konstrukeci nebo na obvodove zdi Jedné budovy, spojené se zeml pevnym
zakladem a evidovane v katastru nemovitosti, SPLNENO

s NMaximalni navrhovana roénl wroba elektfiny z fotovoltaického systému nesmi byt vwiEl nei
roéni spotfeba elektfiny v budové. SPLNENO

« \ piipadé realizace fotovaoltaickych systemo budou podporovany pouze krystalicke FV moduly
s U&nnostl nejméng 14 % a tenkovrstvé FV moduly s U&innostl nejméng 10 % (pfi
standardnich testovacich podminkach). Uéinnost je vztazena k celkové plode FV modulu.
SPLNENO

+ V pfipade realizace fotovoltaickjch systémi musi hodnota vyuZiti instalovaného vykonu pro
lokalni spotfebu dosahovat min. 750 hod.rok-1, SPLNEND

» Pokud je jednim z opatieni projekiu zlepSeni tepelné technickych viastnostl obvodowvych
konstrukcl budovy a jedné se o budovu se dvéma a vice nadzemnimi podlaZzimi nebo stavbu
se zvysenym podlazim (5 m a vy&&im), musi byt na objektu proveden zoologicky prizkum a
na jeho zakladé zpracovany odbomy posudek k moZnému wyskytu synantropnich zvlasté
chrénénych druhd Zivotichl. Pokud bude wyskyt synantropnich zviasté chranénych druhd
Zivotichl prokazan, je nezbyiné jejich sidla (hnizdisté, sezénni Okryty atp.) zachovat v
puvodni nebo modifikované podobe, pfipadne, pokud charakter stavebnich Gprav jejich
zachovani vylutuje, zajistit v odpovidajicim rozsahu jejich nahradu v souladu s ustanovenimi
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfiiredy a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a cbecné
postupovat v souladu s ,Metodikou posuzovani staveb z hlediska vyskylu cbecné a zviaste
chranénych synantropnich druhl Zvedichd”, IRELEVANTNI
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Podpora na wyménu zdroje tepla je urfena pouze pro budowvy, kde je vyroba tepla realizovana
zdrojem wyuZivajicim fosilni paliva nebo elekfrickou energii. Tolo omezeni se netyka
fototermickych solamich systémi, IRELEVANTNI

\ pfipadé nahrady stavajiciho zdroje tepla na zemni plyn budou podporovany pouze projekly,
kdy stafi pivodniho zdroje, v dobé podani Zadosti, nebude kratéi nez 10 let, pfitemZ nebude
umeznén prechod na spalovani biomasy. IRELEVANTNI

V pripadé, Ze |sou v budoveé vyuZivana pro vytapénl nebo pfipravu teple vody tuha nebo
kapalna fosilni paliva, musi dojit k nahradé tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné
cerpadlo, kondenzaéni kotel na zemni plyn, fototermicky solarni systém nebo zafizeni pro
kombinovanou viyrobu elektiing a tepla vyuZivajici obnovitelné zdroje nebo zemni plyn.
IRELEVANTNI

Po realizaci projektu musi dojit k Gspofe celkoveé energie min. o 20 % oproti pdvodnimu stavu,
u pamatkové chranénych a architektonicky cennych budov min. o 10 %. Do celkové energie
nemusi byt zapotitana spotfeba energie na technologické a ostatni procesy. SPLNENO
Realizacl projektu musl dojit k min, Gspofe 20 % emisl CO2 oproti pivodnimu stavu, u
pamatkové chranénych a architekionicky cennych budov 10 %. Pfi wypodtu emisi je
uvazovano s celkovou energii bez spotieby energie na technologické a ostatni procesy.
SPFLNENO

V pfipadé realizace zdroje tepla na vytapéni musi dojit min. k dspofie 30 % emisi CO2 oproti
puvednimu stavu, pokud dochazi ke zméné paliva, Pri vypodtu emisi jeuvaZovano s celkovou
energil bez spotfeby energie na technologicks a ostatnl procesy. IRELEVANTMNI

Pokud je to technicky mo2Zné, musi realizaci projektu dojit k Uspofe lokélnich emisi TZL a
NCx, IRELEVANTMI, avéak snizeni spotfeby tepla = snizenl spetieby ZP v kolelnach CZT.
Tedy splnéno.

Mebude podporovana wymeéna zdroje na vytapéni, kterou by doglo k dpinému odpojeni od
SZTE. V pfipadé castetné nahrady dodavek energii ze SZTE, je moZno projekt podpofit
pouze se souhlasem vlastnika & provozovatele SZTE. SZTE . Soustavou zasobovanl
tepelnou energil se rozumi soustava tvofend vzajemné propojenym zdrajem nebo zdrajl
tepelngé energie a rozvodnym tepelnym zafizenim slouzici pro dodavky tepelné energle pro
vytapeni, chlazeni, chiev teplé vody a technologicke procesy, je-li provozovana na zaklada
flicence na vyrobu tepelng energle a licence na rozvod tepainé energie; soustava zasobovani
tepelnou energil je zfizovana a provozovéna ve vefejném zéjmu. Toto omezeni se netyka
fototermickych solamich systémd, IRELEVANTNI

V pfipadé realizace elekirickych tepelnych terpadel jsou podporovana cerpadla, kterd splfujl
parametry definovane nafizenim Komise (EU) & B813/2013, kilerym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZzadavky na ekodesign ohiivaél
pro vytapéni vnitinich prostord a kombinovanych chiivaél (poZadavky od 26. 8. 2017}
SPLNENG

\ pfipadé realizace plynovych tepelnych éerpadel jsou podporovana derpadia, kierd spliiuji
parametry definované nafizenim Komise (EU) € 813/2013, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud |de o poZadavky na ekodesign ohfivaci
pro vytapénl vnitinich prostord a kombinovanych ohilvadd (pofadavky od 26. 9. 2018).
IRELEWVAMNTNI

Y pfipadé realizace solarnich termickych soustav budou podporovana pouze zafizeni spifiujici
pozadavky CSN EN SO 8806 nebo CSN EN 12975-2. IRELEVANTNI

W piipadé realizace solarnich termickych soustav budou podporovany pouze solari kolektory
spliiujici minimalni hodnotu Géinnosti nsk dle wyhiasky & 441/2012 Sb,, o stanoveni minimalni
Ucinnosti uZiti energie pfi vyrobé elektiiny a tepelné energie za podminky sluneéniho ozafeni
1000 W.m-2. IRELEVANTHNI

V pfipadé realizace solarnich termickych soustav budou podporovana pouze zafizenl s
mémym vyuZitelnym ziskem gss,u = 350 (kKWh.m-2.rok-1). IRELEVANTNI

Y pfipadé realizace kotle na zemni plyn budou podporovany pouze kondenzacni plynove kotle
pinici parametry nafizeni Komise (EU} & 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud |de o pozadavky na ekodesign ohfivacl pro wvytapéni
vnitinich prostord a kombinovanych ohfivaéh (pozadavky od 26, 8. 2018). IRELEVANTNI

\ pfipadé realizace ketle na biomasu budou podporovany pouze kotle spliujici poZadavky
Mafizeni komise £ 20151189 ze dne 28 dubna 2015, klerym se provadi smérnice
Evropskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud Jde o poZadavky na ekodesign kotld na
tuha paliva (poZadavky od 1, 1, 2020), IRELEVANTNI
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V pfipadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany
pouze technologie pinici parametry nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi
smémice Evropskéhe parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign
ohfivacl pro vytapéni vnitinich prostorl a kombinovanych ohfivacél (poZadavky od 26, 9.
2018). IRELEVANTNI. KGJ bude instalovana na Zimnim stadionu avéak nebude podporovana
z fondu OPZP | pies to, navrhovana jednotika tyto parametry pini — SPLNENO

\ pfipadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany
projekty generujici Usporu primarni energie ve wwsi min. 10 % ve srovnani s referengnimi adajl
za ocddélenou wyrobu elektfina a tepla. IRELEVANTNI. KGJ bude instaiovana na Zimnim
stadionu aviak nebudg: podporovana z fondu OPZP. | pfes to, navrhovana jednotka tyta
parametry pinl — SPLNEND

V pfipadé realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektfiny bude zajisténo méfeni vyrobené
energie z OZE. SPLNENO

\ pfipadé stfednich spalovacich zdroji znediftovani (celkavy jmenovity tepelny pfikon 1-50
MW) nespadajicich do plsobnosti smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
budou pedpofeny pouze projekty, zarucujici spinéni poZadavkd ,Smérnice Evropskeho
parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25, listopadu 2015 o omezavani emisi nékterych
znefistujicich latek do owvzduil ze stfednich spalovacich zafizeni” (dale jen ,Smérnice
2015/2193"). Bez ohledu na Smérnici 2015/2193 budou podpofeny pouze projekty zarucujici
spinéni emisnich limitd pro NOx, S02 a CO pro rok 2018 ve vyhlasce & 415/2012 Sb.
IRELEVANTNI

V pripadé realizace systémi nucengho vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha
Uéinnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308. SPLMENO

V pfipadé realizace systémi nuceného wétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt (u
relevantnich budov a mistnosti) systém regulovan dle mnezstvi CO2 v mistnostech
prostfednictvim infratervenych cidel, tzv. IR senzord, IRELEVANTNI, NEJEDNA SE O
RELEVANTNI MISTMNOSTI

\ ramci zpracovaného energetického posudku [akoZto povinné pfilohy Zadosti musi byt
jednoznatng definovana povinnost na wvyregulovani otopne  soustavy a  zavedeni
energetického managementu. Zaroven musi byt v posuedku obsafeno posouzeni, zda je pro
pfisluéné budovy v kombinaci s poskytnutim podpory mozna aplikace projektu EPC, ktery by
povinnost vyregulovani otopné soustavy a zavedeni energetického managementu zahrnoval,
SPLNENO

V' ramei realizace projekiu musi byt zajisténo vyregulovani otopné soustavy, zaveden a
provadén energeticky management v souladu s .Metodickym navodem pro spinéni pozadaviu
na zaveden! energetického managementu® minimainé po dobu udrZitelnosti projektu,
SPLNENO

Vyhovuljici ekonomické vyhodnoceni 2adatele podie bodu €.2.1.2. SPLNEND

Vyhowujlel wvysledky finanéni analyzy u projektl, na které se vziahuje povinnost vyplnéni
financni £asti modulu CBA dle kapitoly D7. Projekt musi byt udrzitelny, cista soucasna
hodnota finanéni navratnosti investice musi byt mendi nez nula (FNI_FNPY = Q) vnitini
vynosové procento finanéni navratnost) investice musi byt menéi neZ 4 (FNI_IRR < 4), s
vijjimkou nékterych projektl, na néz se vztahuji pravidla pro vefejnou podporu, u nichZ ioto
nemusi byt relevantni. SPLNENO DLE EP

Vyhowujiel vysledky ekonomicke analyzy u projektd, na kierg se vztahuje povinnost vypinéni
ekonomické éasti modulu CBA dle kapitoly D7. Ukazate! Cisté soucasné hodnoty ekonomické
navratnosti investice musi dosahovat kladnych hodnot nebo byt roven nule (ENI_ENPVY == 0).
IRELEVANTHNI

Pro objekty Mastska policie a M&U U Stadionu
b) Projekly zaméfend pouze na vwménu zdroje tepla, zdrofe TV nebo realizaci systémi nucengho
vetrani & rekuperaci

Soulad zadosti s aktualni vjzvou OPZP. SPLNEND

Soulad Udajii uvedenych ve formulafi Zadosti s relevantnimi doklady predkladanymi jako
prilohy k Zadosti. SPLNENO

Mejsou podporovany projekty organizagnich sloZek statu, statnich piispévkovych organizaci a
vefejnych vizkumnych instituci realizovane na Gzemi hl. mésta Prahy. (Projekty organizacnich
sloZek statu, statnich pAspévkowych organizaci a wefejnych wyzkumnych instituci
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realizovanych na dzemi hl. meésta Prahy jsou podporovany ve SC 5.1.) REALIZACE
PROBIHA MIMO UZEMI HL, MESTA PRAHY

Nebudou podporovana opatfeni realizovana na novostavbach, piistavbach a nastavbach.

\ pripadé realizace vymeny zdroje tepla na wytapeéni, instalace fotovoltaického systému a
instalace nuceného systému vetrdnl s rekuperacl musl budova spliiovat minimalné
pofadovanou hodnotu primérmého soudinitele prostupu tepla obalkou budowy Uem,N
uvedenou v odst. 5.3 normy CSN 730540-2 (znéni fijen 2011). Netyka se pamatkové
chrangénych a architektonicky cennych budov, SPLNENQ, REALIZACE NEPROBIHA NA
NOVOSTAVBACH APOD.

\ piipadé realizace zdroje tepla na vytapéni musi dojit min. k Ospofe 30 % emisi CO2 oproti
pivoadnimu stavu, pokud dochazi ke zméné paliva. Pokud ke zmé&né paliva nedochazi, je min.
Uspora emisi CO2 stanovena na drovni 20 %. Pfi vwpociu emisi je uvaZovano pouze s energi
na vytapéni, respektive energii na ohfev TV, IRELEVANTNI

W pfipadé instalace fotovoltaickeého systému musi byt tento systém umistén pouze na stresni
konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemi pevnym zakladem a
evidované v katastru nemovitosti. SPLNENO

Maximdlni navrhovana reénl vyroba elekifiny z fotovoltaického systému nesmi byt wyESi nei
roéni spotfeba elektfiny v budové. SPLNEND

\f pfipadé realizace fotovoltaickych systémi budou podporovany pouze krystalicke FV moduly
5 UEinnosti nejméng 14 % a tenkovrstvé FV moduly s G€innosti nejméng 10 % (pfi
standardnich testovacich podminkach). Uginnost je vztazena k celkové ploe FV meodulu.
SPLNENO

Y pfipadé realizace fotovoltaickych systémO musi hodnota vyuZitl instalovangho vykonu pro
lokalni spotfebu dosahovat min. 750 hod./rok. SPLNENO

Pokud je to technicky moZné, musi realizaci projektu dojit k Uspofe lokélnich emisi TZL a
NOX. IRELEVANTNI

\ pfipadé nahrady stavajiciho zdroje tepla na zemni plyn budou podporovany pouze projekty,
kdy stafi plvodniho zdroje, v dobé& podani 2adosti, nebude kratéi nez 10 let, pficemz nebude
umoZnén pfechod na spalovani biomasy. IRELEVANTNI

Po realizaci projekiu musi dojit k Uspofe energie na vytapéni min. o 20 %, pfipadné energie
na ohiev TV oproti plvodnimu stavu. Netyka se samotne instalace systemu nucensho vetrani
s rekuperaci a instalace folovoltaického systému. IRELEVANTNI

V piipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci v budové slouzici k wychové a
vzdélavani déti a mladistvych musi byt systém navrZen v souladu s whlaskou & 410/2005
Sh., o hygienickych poZadaveich na prostory a provoz zafizenl a provozoven pro vychovd a
vzdélavani déti a miladistvych, ve znéni pozdéjSich piedpisi a v souladu s metodickym
pokynem pro navrh vitranl skol, zvefeinénym na www opzp.cz. IRELEVANTNI

V piipadé realizace systémil nuceného wétrani s rekuperaci odpadniho tepla musl byt (u
relevantnich budov a mistnosti) systém regulovan dle koncentrace CO2 wve vétranych
mistnostech prostfednictvim infradervenych Eidel tzv. IR senzord. IRELEVANTNI

W pfipadé realizace systéml nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha
ucinnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 85 % dle CSN EN 308. IRELEVANTNI
Mebude podporovéana wwmeéna zdroje na vytapéni, kierou by dodlo k dplnému odpojeni od
SZTE. V pfipadé tasteéné nahrady dodavek energil ze SZTE, je moZno projekt podpofit
pouze se souhlasem wvlasinika ¢i provozovatele SZTE. SZTE . Soustavou zasobovani
tepelnou energii se rozumi soustava tvofend vzajemng propojenym zdrojem nebo zdroji
tepelné energie a rozvednym tepelnym zafizenim slouZici pro dodavky tepelné energie pro
vytapénl. chlazeni, ohfev teplé vody a technologické procesy, je-li provozovana na zakladé
licence na vyrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zasobovani
tepelnou energii je zfizovana a provozovana ve vefejném zdjmu. Tofo omezeni se netyka
fototermickich solamich systémi. IRELEVANTN]

V pfipadé realizace elektrickych tepelnych cerpadel jsou podporovana Eerpadla, kiera spliuji
parametry definované naflzenim Komise (EU) & 813/2013, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign ohfivaci
pro vytapéni vnitfnich prostord a kombinovanych ohfivaéd (poZadavky od 26, 9. 2017).
IRELEVANMTMNI

\ pfipadé realizace plynovych tepelnych Eerpadel jsou podporovana éerpadla, ktera splfuji
parametry definovang nafizenim Komise (EU) & 813/2013, kierym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign ohfivagl
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pro vytapéni vnitfnich prostord a kombinovanych ohfivadd (poZadavky od 26, 5. 2018).
IRELEVANTNI

V pfipadé realizace solamich termickych soustav budou podporovana pouze zafizeni spliujici
pozadavky CSN EN 1SO 9806 nebo CSN EN 12975-2. |[RELEVANTNI

V pfipadé realizace solarnich termickych soustav budou podporovany pouze solarni kolektory
splfivjici minimalni hednetu uginnosti nsk dle vyhlagky & 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni
u€innosti u2iti energie pii vyrobé elektfiny a tepelne energie za podminky sluneéniho ozafeni
1000 Wim2. IRELEVANTMI

V piipadé realizace sclarnich termickych scustav budou podporovana pouze zafizeni s
marmym vyuzitelnym ziskem gss,u = 350 (kWh.m-2.rok-1), IRELEVANTHI

\ pfipadé realizace kotle na zemnl plyn budou podporovany pouze kondenzaénl plynové kaotle
plnici parametry nafizeni Komise (EU) €. 8132013, kterym se provadi smérice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign ohflvadh pro vytapéni
vnitfnich prostorll a kambinovanych chfiva&l (poZadavky od 28. 9. 2018). IRELEVANTNI

V pfipadé realizace kotle na biomasu budou podporovany pouze kotle spliujici poZzadavky
Mafizeni komise €. 20151188 ze dne 2B. dubna 2015, klerym se provadi smémice
Evropského parlamentu a Rady 2008/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign kotll na
tuha paliva (poZadaviky od 1. 1. 2020). IRELEVANTMI

\ pripadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany
pouze technologie plnicl parametry nafizeni Komise (EU)Y €. 813/2013, kierym se provadi
smémice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poZadavky na ekodesign
ohfivaél pro vytapéni vnitfnich prostord a kombinovanych chfivagl (poZadavky od 26. 9.
2018). IRELEVANTNI

\ pfipadé realizace jednotky pro kombinovanou virobu elektfiny a tepla budou podporovany
projekty generujici dsporu primarni energie ve vysi min. 10 % ve srovnani s referenénimi ddaji
za oddelenou vijrobu elektfina a tepla, IRELEVANTN]

\ pripadé realizace obnovitelnych zdroje tepla nebo elekifiny bude zajidténo méfenl vyrobens
energie z OZE. SPLNENO

\ pfipadé stfednich spalovacich zdrojd zneéiftovani (celkovy jmenovity tepelny pfikon 1-50
MW) nespadajicich do plsobnosti smérice Evropského parlamentu a Rady 2008/125/ES,
budou podpofeny pouze projekty, zaruCufici splnéni pozadavkl ,Smémice Ewvropskeho
pariamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. lislopadu 2015 o omezovani emisi néklerych
znetistujicich latek do owvzdudi ze stfednich spalovacich zafizenl" (dale Jen _Smérice
2015/2193"). Bez ohledu na Smémici 2015/2193 budou podpofeny pouze projekty zarucujici
spinéni emisnich limitd pro NOx, 502 a CO pro rok 2018 ve vyhlasce €. 415/2012 Sb.
IRELEVANTRNI

W ramci zpracovaneho energetického posudku, jakozto povinné pfilohy Zadosti, musi byt
jednoznaéne definovana povinnost na wyregulovani otopné soustavy a zavedeni
energetického managementu. SPLNEND

V rameci realizace projektu musi byt zajisténo wyregulovani otopné soustawy a zaveden
energeticky management v souladu s Metodickym navodem pro spinéni poZadavku na
zavedeni energetického managemeniu®. SFLNENC

Wyhovujici ekonomicke vyhodnoceni Zadatele podle bodu C©.2.1.2, SPLNENO

Vyhowujicl vysledky finanénl analyzy u projektd, na kieré se vzitahuje povinnost vyplnén|
finanéni casti modulu CBA dle kapitoly D7. Projekt musi byt udrzitelny, cista soucasna
hodnota finanéni navratnosti investice musi byt mensi nez nula (FNI_FNPY = 0), vnitini
vinosové procento finanéni navratnosti investice musi byt mensi nez 4 (FNLIRR < 4}, s
vyjimkou nékterych projektd, na néz se vztahujl pravidla pro vefejnou podporu, u nichZ toto
nemusi byt relevantni. SPLNENO

Wyhovujici vysledky ekonomické analyzy u projekil, na které se vztahuje povinnost vypinéni
ekonomicke casti modulu CBA dle kapitoly DY, Ukazatel Cisté soutasng hodnoty ekonomicke
navratnosti investice musi dosahovat kladnych hodnot nebo byt roven nule (ENI_ENPY >= ().
IRELEVAMTNI
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Pfiloha &. 3: Cena a jeji uhrada

1. CENA ZA REALIZACI USPORNYCH OPATRENI

Cena za realizaci zdkladnich opatfeni celkem (bez DPH — zaklad
21%)

DPH (21 %)

Cena za realizaci zakladnich opatfeni celkem (vietné DPH)

51 448 491,- K&

10 804 183,- K&
62 252 674,- K¢

Predpoklddana wyie dotace (bez DPH — zaklad 21%)
Predpokladana wyie spolufinancovani (bez DPH = zaklad 21%)

Cena za realizaci zadkladnich opatfeni po odeéteni dotace a
spolufinancovani (bez DPH)

DPH (21 %)

Cena za realizaci zdkladnich opatfeni po odeéteni dotace a
| spolufinancovani (véetné DPH za realizaci zdkladnich opatfeni)

11 666 002,- Kt
24793 388,- KL

14 989 101,- KE
10 136 812,- K&

25125 913,- KE

2. CENA ZA ZAJNSTEN( FINANCOVANI ZAKAZKY CELKEM

Cena za poskytnuti dodavatelského Gvéru [repodiéha DPH) 4 250 841 ,- K¢
Urakovd sazba 4,19 % (p.a.)
Periodo sploceni IN + Groko & maésici
3. CENA ZA DALSI SLUZBY (nutno specifikovot éetnost plateb)
Cena za vykon energetického managementu (bez DPH) 2 000 000,- KE
Peripda uhrody energetického managementu 1 rok
Cena za dal3i sluzby celkem (bez DPH) 2 000 000,- K&
DPH 420 000,- K
Cena za dal3i sluiby celkem (véetné DPH) 2 420 000,- K¢

CENA CELKEM (bez DPH)
DPH
CENA CELKEM (véetné DPH)

57 699 332,- K&
11 224 183,- K¢
68 923 515,- KE
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SPLATKOVY KALENDAR

Splatka za Splatka za Splatka z Hilbis =
Elslo Termin pmu&dgﬂ pmu‘edgni provadani Splil.h 23 Spfatia 13 Ezﬁ?&"
splitey | gtk zikladnich : xﬂdﬂfﬂﬂlﬂh. zékiacnich paskytnut pdjSky ra | poskymutl pdiEky na opatrant s
upalr:-rlﬁ DPH :upniihur:_llgF’H - upalu‘n_nl!]ﬁl;z DPH | dhradu DPH - émpr | Chradu 0P - drok posa byt pilj iy -
calkgm anuita
0% | 30.06.2073 | 24703 3BBO0ME| 520881200 KE 30 D00 000,00 KE
O | 30082023 | 116BE00Z00KE| 2449 9E0.00 KE 14 115 862,00 K
1 31122023 611 087 87 Ké 314 021,67 K& 128 328,47 KE BB 044 EEKE | 1119 382,85 KE
2 B0.06.2024 522 990,27 Ki 301 219,37 K& 131 16,35 KE 63 256,08 KE 1148 382,85 K&
3 31.12.2024 B3E 860,77 He 288 148 BT HE 133 761,75 KE 60 511,26 KE 1118 3682 65 Ké
4 30062025 BED 305,10 KE 274 804 54 KE 136 584 06 KE 57 70845 KE 1119 38285 KE |
5 31.12.2025 B8 928,66 KE 261 180,68 K 130 425,08 K& 54 547,93 KE 1119 382,65 K
] .06, 2026 B7T 838 30 K 24T 271,34 Ki 142 346,03 KE 51 925 98 KE 1119 382,65 Ké
¥ 31.12.2028 BEZ 03001 KE 233 070,82 Ko 145 320 18 KE 48 844 83 KE 1119 382 65 Ké
8 30.06.2027 706 537,23 KE 218 572,41 KL 148 372.81 K& 45 B00.20 KE 1118 382 65 K
g 322027 721 338,18 KE 203 770,45 KE 161 481 22 KE 42 781, TOKe 1 118 382 65 K&
1o J0.06.2028 T8 4517.24 K 188 G586 40 KE 154 654.T5 K2 39 619 26 K& 1 116 382 65 Ké
n 31.12.2028 751 679,89 KE 173 228,75 K 157 894 TT K A6 378,24 KE 1115 38265 KL
| 12 30.08.2028 TET 639,78 KE 157 477,86 Ki 161 202,68 K& 33 070,35 KE 1 112 382,85 K&
13 122029 T3 713,66 Ke 141 395.08 KL 64 579,88 KE 29 693,15 KE 1118 382 65 K&
14 30.06.2030 A00 132 47 HE 1324 87717 K 188 027 81 Ka 28 245 M Ko 1118 382 65 Kc |
15 31,12 2030 216 BOS 24 HE 108 214,40 HE 171 547,00 K& 23 725,02 Wt 1119 362,65 e
18 3006, 2031 834 005 20 KE g1 100,44 HE 1¥5 141,52 KE 18 131,08 KE 1119 362,85 KE
17 31,12 . 3031 851 481,60 HE T 877 BE KE 178 B11, 14 Kg 15 481,87 KE 1119 38E 65 KE
18 30,06 2032 HE0 320,23 Ki 56 769,41 Ke 82 557,24 KE 1171578 K [ 111938285 K2
| 18 31,12.2032 BBT 532.48 HQ ArSTTASKE 1686 381,81 K& 7 BB1,20 KE 1118 332 65 K&
20 40.08,2033 o906 126,28 Ko 18 593,35 KE 190 286 51 KE 3 885,50 Ka 1119 382,65 KE
Cetkem 51d4B 4 O0KE| 7ESE4TZOO0ME| 3613091.80KE| 3147 TH1,00HE 737 749,23 KE | BB 603 615,00 K |

* Provedena zdkladni opatfeni {investice) budou fakturovdna v refimu pfeneseni dafiové povinnosti, tedy
s 0% sazbou DPH.

** Predpoklddana vyse spolufinancovani klienta, postupné &erpdni na zikladé diléich zjiEfovacich
protokoli

*** pfedpoklddand vyse dotace z OPZP, postupné Cerpani na zakladé diléich zjistovacich protokell

Fakiurace Fakiurace
Termin energetickéna energefického
spldilky managementi managamaril
bez DPH wE, 21% OPFH
31.07.2024 200 000,00 KE 242 000,00 K&
1072025 200 000,00 K& 242 000,00 K2
31.07.2026 200 000,00 KE 242 000,00 K&
31.07.2027 200 000,00 KE 242 000,00 K2
31.07.2028 200 000,00 K& 242 000,00 KE
21,07.2020 200 000,00 KE 242 000,00 K&
31.07.2030 200 000,00 K& 242 000,00 K
31072031 200 000,00 K& 242 000,00 K
31.07.2032 200 Q00,00 KE 242 000,00 KE
31.07 2033 200 000,00 Ki 242 000,00 K
Celkam 2 004 000,00 KE 2 420 000,00 KE
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Paskytovani energetickych siuzeb metodou EPC ve vwbranych budovach Mésta Breclav

Pfiloha ¢. 4: Predbézny harmonogram

FPfedpokladany podpis smiouvy: 04.2022

Faze | — PledbéZne Ginnosti 04 2022 - 08.2022
Soutasti faze | jsou nasledujici innosti:

- Ovéfeni stavu vyuZiti budov a energii

- \ytvofeni projektové dokumentace

- Proces schvaleni projektové dokumentace

- Piipravné prace, logisticke zajisténi realizace

Faze |l — Provedeni zakladnich opatfeni 08.2022 — 06,2023

Soucédsti faze |l jsou nasledujicl Einnosti;

Dodavka a montaz dspornych opatfeni v oblasti hozpodaifeni s teplem

Instalace Gspornych opatieni v oblasti hospodareni s elekirickou energii

Instalace Uspornych opatieni v oblasti hospodafeni s vodou

- Zahajeni zkugebniho pravozu
- Optimalizace nastaveni systém( méfeni a regulace (MaR)

- Pfedani = pfevzeti dila

Faze lll — Poskytovani garanci 1.7.2023 —31.6.2033

Soutasti faze Il jsou nasledujicl Einnosti:
- Poskytovani garance ESCO za Gspory
- Aplikace energetickeho managemeantu

- Splaceni nakiadd projekiu

Vyse je uvedeny pfedbéiny harmonogram dle poZadavkd zadavatels. Podrobny harmonogram
realizace opatfeni v jednotlivich objektech bude konzultovan s povérenymi zastupci Klienta a se
zastupci jednotlivich objektl a bude modifikovan dle terminu podpisu smlouvy, die woje vydavani
prislugnych stavebnich povaleni (budou-li k realizaci Gspornych opatfeni tfeba) a dle potieb provozu
|ednotlivich objektl,
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Poskytovani energetickych sluieb metodou EPC ve vybranyeh budovach Mésta Breclav

Priloha &. 5: VySe garantované/ zarucené lspory

a) Vy2e garantované Gspory v jednotlivych letech trvani smlouvy

{fednoznacna specifikace vyse garantované uspary v kaZdam roce trvani smluvniho vztahu)

Obdobi \yée Uspory \yse Uspory Ve uspory \yée lspory
roéné rocné kumulativné kumulativné

. Kébez DPH | K&sDPH K¢ bez DPH Ké s DPH

1.72023-30.62024 | 3568602 | 4191241 3568 692 4191 241

1.7.2024-30.6.2025 | 3589692 | 4191241 7 137 384 8 382 482
1.72025-30.6.2026 | 3588602 | 4191241 10 706 076 12 573 723
1.7.2026-30.6.2027 | 3568602 | 4191241 14 274 768 16 764 063
1.7.2027 -30.6.2028 | 3568892 | 4191 241 17 843 461 20956 204
1.7.2028-30.6.2029 | 3568692 | 4191241 21412 153 25 147 445
1.7.2029-30.6.2030 | 3568602 | 4191241 24 980 845 29 338 686
1.7.2030 -30.6.2031 | 3568692 | 4191241 28 549 537 33529 927
1.7.2031-30.6.2032 | 3568692 | 4191 241 32 118 229 37 721 168
1.7.2032-3062033 | 35s3692 | 4191 241 35 686 921 41912 409

Celkem 35686 921 | 41912409 . <

b) Zpisob vypoétu sankce a viie sankce

Smiuvni strany se dohodly, 2e v pfipadé, 2& z divod( vyluEng na strané ESCO nebo osob, s |ejich
pomoci ESCO swlj zavazek plnila, bude za konkrétni z(étovaci obdobl v pribéhu doby poskytovani
garance dosazeno nizdich Uspor nakladd, nez €ini garantovana Gspora za toto zoctovaci obdobi,
zavazuje se ESCO za toto zuétovaci obdobi uhradit Klientovi sankei, kterd bude uréena nasledujicim

postupem:

1} Na konci kazdého zUétovaciho obdobi provede ESCO vypocet skuteéné uspory nakladll USPe za
uplynulé zdétovacl obdobl v souladu s Pfilohou &, 6.

2) Jestlize bude za dané ziétovacl obdobi USPzo ni2si, ne# garantovana Uspora GUSPz uvedena
pro toto zidétovaci obdobi v tabulce vySe, vznika Klientovi pravo na sankci Shzq ESCO za nedosaZeni
garantovaneé uspory v danem zugtovacim obdobi. VyEe sankee bude vypoctena dle nasledujiciho
YZOorce.

SF-;D = GDEPED - UEFm

3) Na takto vypottenou sankci vystavi Klient ESCO danovy doklad splfujici vsechny zakenné
nalezitosti, Splatnost toto danového dokladu bude 30 dni od data jeho vystaveni.
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Poskytovan! energetickych sluZeb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

c) Zpiisob vypoétu prémie a vySe prémie

Smiluvni strany se dohodly, e bude-li v konkretnim zlUctovacim obdobl dosaZeno vyssi Uspory
nakladi ne &ini garantovana uspora za toto zlctovac) obdobi, vznika ESCO vidi Klientovi pravo na
zaplaceni prémie ve vyEi 30 % za toto zdétovaci obdobi, Zplsob vypodiu prémie je stanoven niZe;

1) Na konci kazdého zluitovaciho obdobi provede ESCO vipotet skuteéné uspory nakladl USP;, za
uplynulé zuétovaci obdobl v souladu s Plilohou €. 8.

2) Jestlize bude za dané ziétovaci obdabi USP, vya&i, ne? garantovana uspora GUSP,, uvedena
pro toto zlOétovaci obdeobi v tabulce wySe, vznika ESCO prave na premii PRz, VYSe prémie bude
vypociena dle nasledujiciho vzorce:

FRED =0,3" {Uspzu s GUSF’m}

3) Ma takto vypoétenou prémii vystavl ESCO Klientovi dafiovy doklad splfiujici vBechny zikonné
nalezitosti, Splatnost toto dafoveho dokladu bude 30 dni od data jeho vystavenl,
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Paskytovani energetickych sluzeh metodou EPC ve vybranyeh budovach Mésta Bieclav

Pfiloha &. 7: Energeticky management

Energeticky management je nedlinou sougasti sluzeb poskytovanych ESCO v ramei této smiouvy, je
nezbytny pro dosazenl garantovane Gspory, pro jgji prokazani a pro [e]l vyhodnoceni, Zahmuje |
deporuéovani dalgich moznosti, jak zlepsit hospodafeni s energii.

A) Energeticky management — povinnosti Klienta

Klient bude pravidelné mésicné zasilat na e-mailovou adresu opravnéne oscby ESCO uvedenou v
priloze & B nasledujici Odaje:

« kopie veskerych faktur za dodavku tepeiné energie & plynu pro jednotlivé objekty, ve kterych
je vywhodnocovana Uspora tepelné energie, a to nejpozdgji do 7 dnl po vystaveni této faktury
dodavatelem tepla & plynu;

« odetet stavu fakturaénich | podruZnych méfiél tepla, plynu, EE, vody, a to nejpozdéji do 7 dne
v mésici;
s klient bude na vyse uvedenou e-mailovou adresu zasilat rovnéi kopie fakiur za dodavku

elektricke energie a vody pro vEachny obhjekty, a to nejpozdéji do 7 dnl po vystaveni této
faktury.

Klient bude zasilat na e-mailovou adresu opravnéne osoby ESCO uvedenou v piiloze €. 8 nasledujici
udaje:;

s informace o veskerych planovanych zménach v objekiech, kiteré mohou mit za nasledek
nariist spotfeby elektricke energie al nebo energie na vytapéni a ohiev TV, a to nejpozdéji 30
dnil pred diouhodobg planovanymi vyznamnymi zmeénami (napf. pristavba nového objekiu,
instalace nové VZT jednotky nebo jineho vyznamneho spotfebice energie, celkove zmény ve
vyuZiti arealu, vyznamné rozsifeni odbéru teple uZitkove vody apod.) a nejpozdéji ¥ dni pred
planovanymi zménami malého rozsahu (napf. posileni topnych ploch, zména ve wyuziti
mistnost] apod.);

« informace o velkernych mimofadnych stavech, kteréd mohou mit za nasledek narlist spotfeby
elektrické energie a/ nebo energie na vytapénl a ohfev TV, a to neprodleng po zjisténi fohoto
mimofadného stavu.

Dalii dkoly a povinnosti pro Kliental provozovatele:

s Klient se zavazuje na zakladé prozkoleni vyuZivat energeticka zafizeni k Géelnému provozu,
na zakladé wyzvy ctit zakladni pravidia pro optimalni vyuZiti instalovanych zafizeni a
dicuhodobé spoleéné s ESCO usilovat o maximalizaci energetickych Uspor v ramci podminek
kladenych na uZivani danych prostor a zafizenl v souladu s platnou legislativou. ESCO
poskytne veskerou potfebnou soutinnost k zaskoleni osob;

» vias zaznamenaval zmény, kieré by mohly vést k dniku i ztraté energetickych a jinych médil
v provozovaném hospodarstvi, zajistit napravna opatfeni;

= nepfetapét prostory — udrZovat teplotu v danych prostorech na pfiméfeng drovni (zvySeni
teploty v prostorech, znamena zvySeni nakladl na vytapéni). U diouhodobé nevyuZivanych
prostor nastavit tlumené vytapéni, tzv. temperovani prostor na minimalni teplotu;

+ UvaZené hospodafit & teplou vodou;

« dodrzovat zakladni pravidia Usporneho provozu pii osvétleni vnitfnich prostor, klast diraz na
lspory v této oblasti elektricke spotfeby,
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Poskytovani energetickych sivieb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

« vyvarovat se nadmémého a nekontrolovateiného vétrani okny (trvale otevfena nebo
nedoviena okna, jsou povaZovana za nadmérné a nekontrolovang vétrani z duvedu velkého
Gniku tepla); v zimnim obdobi se doporucuje vétrat krafce a intenzivng nékolikrat denné;
zavirat dvefe oddélujici vytapéne mistnosti od nevytapénych,

s pravidelné plsobit na uzivatele a snizovat energetickou naroénost organizaénimi opatfenimi;

» dbat na Usporné naklddanl s prostfedky svéfenymi na provoz energetického hospodéfstl,
provoz z hlediska téchto nakladl optimalizovat;

o Klient bude nadale zajistovat fadny servis a Udribu souvisejici s provozem nové vznikiého
energetického systému a finanéné plnit ostatni naklady souvisejici s provozem, mimo naklady
samostatné specifikované v povinnostech poskytovatele, je jsou soudasti finanénich nakladd
poskytovatele sluzby a na nichi je klient povinen provozné spolupracovat;

« mezi ostatni budouci provozni naklady souvisejicl s provozam patil zejmena mzdove naklady
na oscby zajistujici vyhradné provoz energetického systému, spravni a wyrobni reie
souvisejicl £ investitnimi opatfenimi k zsgjiEléni b&Zného servisu, oprav, revizi, méfeni a
pravidelng kontroly technologickych zafizen! zdrojd, rozvodd energetickych médii, akénich
clend systemu méfeni a regulace (MaR), pfedavacich stanic a rozvoden, mist spoffeby a uziti
energie;

« Klient je povinen dle moZnosti minimalizovat naklady na ddribu zafizeni véasnym a
pravidelnym servisem a ctit metodickych pakynl ESCO.

= Prospravny chod IRC hlavic a jgjich regulaci je zapotfebi cpatrné a uvddomélé zachazenl. Je
vhodné IRC hlavice nechat zapsat (zejména u Skol) do Skolniho fadu a ssznamu vybavenl
uéeben, Lastupcl Skal budou s IRC hlavicemi a jejich zachazenim dostateéné obeznameni
ESCO spoletnosti.

Klient je povinen cbsluhavat zafizeni, prvky a systemy dodane a instalovane v ramci opatieni a fidit se
provoznimi pledpisy/postupy pfedanymi ESCO pfi pfedani.

B&#na podminky provozovani

V tabulce nize jsou uvedeny hodnoty teplot wnitfnich prostor dle typu wyu2iti daného prostoru, se
kterymi je uvaZovano pro nastaveni rezima vytapéni prostor dangho typu.



Poskytovani energetickych sluZeh metodou EPC ve vybranyeh budovach Mésta Bieclav

Tabulka starovena ZD s pofadavkem na plnéni vnitfnich teplot na budovach pfedmétem EPC
projekiu;

Teplota °C
WyuZiti, typ prostor Provozni Mimoprovezni Swatky,
hodiny hodiny prazdniny

uéebny, jidelna, kuchyn&  spolecenské 21 18 15
prostary

kabinety, kancelafe, sborovny, kiubovny, byty 21 18 15
druziny, herny, lehamy, pokoje klientd 22 19 15
Satny u t&locviden a sportovist 21 18 15
dilny pro hrubou praci 20 17 15
sprchy 22 | 18 15
Télocviény, WC 17 15 15
Komunikace — chodby, schodisté 17 15 15
Sklady, pomocne prostory, Satny pro swvrochni 17 15 15
odév

Garaze apod. 5 5 L

Mastaveni utlumovych rezimb pro jednotlive mistnosti provede ESCO po konzultaci s provoznim
personalem jednotlivich objekid. Provozni hodiny jednotlivich objektd budou wychézet z Gdajo
predloZenych Klientem, viz vyie uvedenych popisy cbjektl.

B) Energeticky management — Einnosti a povinnosti ESCO

ESCO bude uplatfiovat principy energetického managementu ve viech objektech uvedenych v pfiloze
€. 1. Cllem energetického managamentu je minimalizovat provoznl naklady pii zachovani
poZadovanych parametri wnitiniho prostiedi, zejmena tepelne pohody v objektech. Energeticky
management zahrnuje nasledujici ginnosti ESCO:

=  mésicni evidence spotfeby tepelng energie na fakturacnim méficim zafizeni,

= archivace dat o spotfebach (ve spolupraci s cdpovédnymi pracovniky Klienta),

s méasiéni kontrola & sledovani spoffeby tepelné energie a plynu;

o mésiénl porovnavani naméfenych ddaji s historickymi spatfebami tepelné energie a plynu;

« mésiéni porovnavani naméfenych Gdajl s historickymi spotiebami tepelng energie a plynu se
zohlednénim rozdilnfch teplotnich podminek a zmén ve vyuZitl objekt;

s meésiEni vwhodnoceni vyvole spotfeby tepeing energie a parovnani s ofekavanou spotfebou;

«  mésiéni vywhodnoceni odchylek od ofekavanych spolfeb a s tim souvisejici identifikace
nadmérnych spotfeb vyvolanych nehospodarnym wyuZitim energie nebo poruchou systému
regulace nebo jingho zafizeni majiciho vliv na spotfebu energie;

s identifikace divodl vedoucich ke spotfebam wyiSim neZ ofekavana piipadng proméma
uroven spaotfeby,

» spoluprace s opravnénymi osobami dle pfilchy & 8 na odstranéni divedl vedoucich ke
spotfebam vyssim nei ofekavana, pfipadné priméma uroven spotfeby, 1. optimalizace
hospodareni s tepelnou energii;

» spoluprace s opravnénymi osobami dle pfilchy €. B na optimalizaci nastaveni systému s
ohledem na aktualni potfeby jednotlivich objektl;
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Poskytovani energetickych sluZeb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Bfeclav

kontrola spravne funkénosti opatfenl v pfipadé odehylek ve sledovanych spotfebach;
vyhledavani dalilho potencialu pro sniZeni energetické narofnosti objekti;

prib&zne energetické poradenstvi a éinnosti souvisejici s dpravou technickych zafizeni budov
ve smyslu koncepéni prace za Géelem dosaZeni budoucich dspor energls;

kontrola a optimalizace drovng sjednavanych kapacit a pilkonové charakteristiky odbéru
elektriny, zemniho plynu a tepla s cilem dosaZeni Uspory;

uéast na jednani organizovanych Klientem za Ocelem feSeni provoznich a jinych nedostatk(
souvisejicich s reglizaci Uspornych cpatfeni v objektech;

organizace roénich porad s Klientem, v jgjichZ ramecl bude ESCO prezentovat uspory
dosaZené prostiednictvim zakladnich opatieni, prostych cpatfeni a piipadnych dodateénych
opatfen| za uplynulych 12 mésicl, vidy s ohledem na klimatické podminky, zplsob uZiti
objektil a provoz zaiizenf, ktera tvoii soucasti dspornych opatfeni; vystupy rocnich porad
zaznamena ESCO v protokolu z porady a necha schvalit Klientem;

Zpracovani a predani roénich zprav Klientovi, pficemz v roéni zpravé ESCO uvede alespon;
spotfeby paliv, energii a vody v objektech za uplynulych 12 mésich, jejich porovnani
s wychozim (referencnim) stavem, transparentni vypocet Uspor jednotlivych paliv, energii a
vody (v pfehledné tabulkové podobé), vEetng piipadnych opravnénych korekei (na klimaticke
podminky, zplsob wyuziti objektl apod.), vysledek vizualni kontroly zafizeni, informace o
provedenych prohlidkach kotelen, reviznich a servisnich prohlidkach zarizeni & popis
piipadnych zavad, které se vyskyily, nebo byly zjigtény béhem kontroly a prohlidek zafizeni,
zplsab jejich odstranéni (vé. |hit a zplisobu Ghrady nakladd na jejich odstranéni — zda v ramci
zaruky! mimo zaruku), dopad zavad na vySi Uspor, vnitinl prostiedi v objektech a spokojenost
Klienta (uZivatell objektl), navrh pfipadnych dodateénych opatfenl, kterd v daldim obdobi
(minimalné 12 mésich) zajistl spolehlivy provez energetickych zafizeni a maximalizaci
dosahavanych Uspor energil a provoznich nakladd v ohjektech Klienta, a navrh aktivit v ramci
spoluprace mezi ESCO a Klientemn v dal&im obdobl (minimaing 12-ti mésiénim). Roénl zprava
musi byt strukturovana prehledné a napsana  srozumitelnym  jazyvkem  (pfipadné
s upfesiujicim vykladem), aby jeiimu obsahu porozuméli i pracovnici Klienta bez technického
nebo ekonomickeho vzdélani.
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Faoskytovani energetickych sluzeb metodou EPC ve vybranych budovach Mésta Breclav

Priloha ¢. 8: Opravnéne osoby

Za ESCO vystupuji tyto opravnéné osoby ve vécech:

Smiuvnich a obchodnich:

ing. Martin Nadenice |
Technickyceh a provoznich (hapf. vedoucl projektu. stavbyvedouci):

ing. Pavel Rehak, I

ing. Ales Prioy =,

Fakturacnich:

Za Klienta vystupuji tyto opravnéne osoby ve vécech:

Smluvnich a obechodnich:

Be. Svatopluk Paéek || EGzN

Technickych a provoznich:

Fakturaénich:

e-mail; fakiurace@breciav. eu

Opravnéné osoby za jednotlivé PO Pk:
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Poskytovani energetickych sluzeb melodou EPC ve vybranych budovach Mésia Bleclav

Priloha €. 9: Seznam poddodavatell

PODDODAVATELSKY SYSTEM A PODIL VYKONU

podil v % podil v KE bez, DPH

PRACE REALIZOVANE VLASTNIMI KAPACITAMI L. e st 2144 840
PRACE REALIZOVANE PODDODAVATELI CELKEM 90 46 303 642
INFORMACE O JEDNOTLIVYCH PODDODAVATELICH:

Nazeyv spoleCnosti, pravni forma: ~ Amper Industry, s.r.o.

Sidle spoleénost; Videnska 134/102, 519 00 Brno

Ic; 09201793

Popls poddodavky: Systémy MaR, |IRC, osvétlenl, strojni &ast, voda, tepelna technika
Podil z celkového plnéni: 80 %o 46303 642 Ké bez. DPH
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Paskptovanf energetickych sluieb melodou EPC ve vybranych budovach Mésta Bfeclav

Priloha ¢. 10: Vypis z usneseni Rady mésta Bfeclavi ze dne 21. dubna 2022

Vypis z usneseni Rady mésta Breclavi ¢. 82 konané dne 21.04.2022

R82/22/14/1 Poskytovani energetickych sluzeb metodou EPC v objektech mésta Breclay —
vybér nejvhodnéjii nabidky

Rada mésta Bfeclavi v souladu s ustanovenim § 102 odst. 3 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich pfedpisi,

1)bere na védomi zprdvu o posouzeni a hodnoceni nabidek, v rdmci vefejné zakdzky
~Poskytovani energetickych sluZeb metodou EPC v objektech mésta Breclav". Pisemnd zprava
z hodnoceni nabidek je uvedena piiloze &. 6 zapisu.

Piiloha & 6

R82/22/14/2 Poskytovani energetickych sluzeb metodou EPC v objektech mésta Breclav —
v¥bér nejvhodnéjsi nabidky

Rada mésta Bfeclavi v souladu s ustanovenim § 102 odst. 3 zdkona €. 128/2000 Sh., o obeich
(obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi,

2)schvaluje na zdkladé doporuceni komise pro hodnoceni nabidek v ramei vefejné zakazky na
sluzby v rdmei jednaciho fizeni s uvefejnénim, pod ndzvem ,,Poskytovani energetickych sluZeb
metodou EPC v objektech mésta Bieclav®, vybér dodavatele a uzavien{ smlouvy o dilo se
spoleénosti Amper Savings, a.s., Videriskd 134/102, 619 00 Bmo, Dolnf Herdpice, ICO: 014 28
357 v souladu s findlni nabidkou. Smlouva o dilo je uvedena v pfiloze &. 7 zdpisu.

Piiloha & 7

V Breclavi dne 08.06.2022

razitko a podpls starosty
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