
 

 

 

 

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
vyhotovená v souladu s § 217 zákona, o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “)  

Tab. 1: Zadavatel 

Zadavatel  Město Břeclav 

Sídlo Městský úřad Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3 

IČ 002 83 061 

DIČ CZ00283061 

Zastoupený: Bc. Svatopluk Pěček, starosta 

Tab. 2: Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky  
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC v 

objektech města Břeclav 

Číslo zakázky  Z2021-011303 

Druh veřejné zakázky  

Veřejné zakázka zadávanou formou jednacího řízení s 

uveřejněním jako nadlimitní veřejná zakázka na služby 

dle § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) 

Klasifikace předmětu veřejné 

zakázky  

71314000-2 Energetické a související služby 

45300000-0 Stavební montážní práce 

42160000-8 Kotle a ohřívače 

31500000-1 Elektrické zdroje světla a svítidla 

 

Tab. 3: Předmět veřejné zakázky  

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným 

výsledkem (úspory města Břeclav.  

V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky 

úsporných opatření. Realizace energeticky úsporných opatření ve smyslu této 

zakázky zahrnuje tyto úkony: 

• zpracování projektové dokumentace a zajištění dalších činností pro 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2021-011303
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zajištění stavebních povolení na realizaci úsporných opatření, budou-

li dle nabídky dodavatele s ohledem na navrhovaná opatření nezbytná 

a nebyly-li podklady poskytnuty zadavatelem, 

• veškerá inženýrská činnost, zejména vyřízení náležitostí spojených se 

získáním stavebního povolení, 

• zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných 

opatření, 

• dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“,  

• zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření,  

• vypracování podrobného provozního řádu pro nově instalovaná 

zařízení a zaškolení obsluhy, 

• energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a 

vyhodnocování dosahovaných úspor energie) po dobu trvání 

smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení,  

• poskytnutí záruky za dosažení předpokládaných úspor,  

• sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání 

smluvního vztahu. 

Tab. 4: Cena sjednaná ve smlouvě  

57 699 332 Kč bez DPH 

11 224 183 21 % DPH 

68 923 515 Kč včetně DPH 

Tab. 5: Účastníci výběrového řízení  

Amper Savings, a.s. 

IČ: 01428357 

Brno-jih, Dolní Heršpice, Vídeňská 134/102  

ENESA a.s. 

IČ: 27382052 

Praha 9, Vysočany, U Voborníků 852/10 

MVV Energie CZ a.s. 

IČ: 49685490 

Praha 5, Radlice, Kutvirtova 339/5 

ATALIAN CZ s.r.o. 

IČ: 25059394 

Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2 

D-energy s.r.o. 

IČ: 25059394 

Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682 

E.ON Energie, a.s. 

IČ: 25059394 

České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6 



Tab. 6: Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva 

Amper Savings, a.s. 

IČ: 01428357 

Brno-jih, Dolní Heršpice, Vídeňská 134/102 

 

Vítězný dodavatel, jehož nabídku zadavatel, v souladu s doporučením hodnotící 

komise, vybral jako vítěznou nabídku s celkovým nejvyšším počtem bodů, viz 

níže uvedené hodnocení.  

 

Jeho nabídka plně vyhovuje všem formálním a obsahovým náležitostem 

obsaženým v zadávací dokumentaci. Nabídka dodavatele odpovídá nárokům 

specifikovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci, přičemž  nabídková cena 

veřejné zakázky odpovídá kvalitě nabízeného plnění, a dodavatel prokázal 

splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení. 

 
Klíčové parametry Amper Savings  ENESA E-ON 

Roční výše zaručených úspor paliv a energie 3 568 692 Kč 2 480 395 Kč 2 890 005 Kč 

Nabídková cena 57 699 332 Kč 55 092 403 Kč 45 273 835 Kč 

Výše hmotných investic  51 448 491 Kč 49 195 488 Kč 38 210 459 Kč 

Podíl ročních zaručených úspor paliv 0,78 0,684 0,75 

Hodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií  

Roční výše zaručených úspor paliv a energie 100 % 70 % 81 % 

Nabídková cena 78 % 82 % 100 % 

Výše hmotných investic v Kč 100 % 96 % 74 % 

Podíl ročních zaručených úspor paliv 100 % 88 % 96 % 

Bodové hodnocení jednotlivých kritérií  

Roční výše zaručených úspor paliv a energie 50,0 34,8 40,5 

Nabídková cena 31,4 32,9 40,0 

Výše hmotných investic v Kč 5,0 4,8 3,7 

Podíl ročních zaručených úspor paliv 5,00 4,38 4,81 

    

Bodové hodnocení celkem 91,4 76,8 89,0 

    

Pořadí 1 3 2 
 

Tab. 7: Označení poddodavatele, jsou-li známi  

 

Práce realizované vlastními kapacitami  10 % 5 144 849 Kč bez DPH 

Práce realizované poddodavateli   90 % 46 303 642 Kč bez DPH 

Poddodavatel    

Amper Industry, s.r.o.; Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 
 

Tab. 8: Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním 

Důvodem pro použití JŘSU v nadlimitním režimu je důvod dle § 60 odst. 1 

písm. c) ZZVZ, jelikož se jedná o takové veřejné zakázky a plnění, které jsou 

komplexního a celkově složitého charakteru. Typickým rysem EPC projektů je 

skutečnost, že úspor bude možno dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, 

resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná 

technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na 

technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně. 



Tab. 9: Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito  

Tab. 10: Odůvodnění zrušení zadávacího řízení 

Zadávací řízení nebylo zrušeno  

Tab. 11:  Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků než elektronických 

Zadavatel přijímal nabídky elektronickou formou.  

Tab. 12: Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů  

U žádných osob nebyl zjištěn střet zájmů  

Tab. 13: Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části 

V rámci veřejné zakázky nebyly identifikovány dílčí části, které by mohli být 

rozděleny. Zadavatel nerozdělil zakázku na více části z ekonomických důvodů. 

Pouze zakázka jako celek naplňuje podstatu EPC projektu, kdy jsou náklady na 

realizaci investičních opatřeních spláceny postupně z uspořených provozních 

nákladů 

Tab. 14: Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 
ZZVZ 

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst . 3 

ZZVZ. 

 

V Praze 21.7.2022 

 


		2022-07-21T11:42:16+0200
	MARTIN ZAPLETAL




