Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lGzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Projektova dokumentace se zabyva opravou stavajici mistni komunikace v intravilanu mésta
Breclavi, na nameésti T. G. Masaryka. Jedna se o obnovu asfaltového krytu mistni vozovky, lokalni
sanace a opravu destovych vpusti. Zacatek feSeného Useku se nachdzi na kfizeni s ulici Narodnich
Hrdin(. Konec Useku se nachazi na kfizovatce s ulici 17. Listopadu.

Rekonstrukce je vyvoldana nutnosti fesit nevyhovuijici stav z hlediska lokalnich poruch vozovky a
celkové degradaci asfaltového krytu vozovky. Oprava krytu vozovky bude navazovat na rekonstrukci
zalivu a nastupisté autobusové zastavky.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
vCetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace je v souladu s aktudlnim uzemnim planem mésta Breclav.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosti a
podzemnich vod

Oblast se nachdazi v Alpsko-himaldjském systému, v provincii Zapadopanonska panev,
subprovincii Videriska panev, oblasti Jihomoravska panev a celku Dolnomoravsky uval. Stafi masivu
saha do svrchniho miocénu — spodniho pliocénu. Je tvoren prevazné jily, pisky, Stérky a lignitem.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné loziskové uzemi.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni — geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist
(zemniku), stavebné historicky prtizkum apod.

Ovéreni existence a polohy inZenyrskych siti:

Poloha a zaméreni inZenyrskych siti — data o existenci a prlbéhu inZenyrskych siti byla
poskytnuta jednotlivymi spravci na zdkladé poZzadavku projektanta. Jednotlivé inzenyrské sité a jejich
ochranna pasma jsou graficky znazornéna v jednotlivych vykresech projektové dokumentace. Jednd
se o podzemni kabely NN (eg.d), NTL plynovod (GasNet), sdélovaci kabely (CETIN), vodovod (VaK
Breclav), a kanalizace (VaK Breclav).

Pfed zahdjenim realizace je dodavatel stavby povinen v dostatecném casovém predstihu (dle
vyjadreni jednotlivych spravcl), oznamit zacatek vystavby vSem spravcim stavbou dotcenych
inZzenyrskych siti. VSechny viditelné znaky inZzenyrskych siti budou upraveny do nové nivelety
komunikace pro pési.

Zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci zajisti u jednotlivych spravcu siti jejich vytyceni a
zajisti jejich oznaceni na misté dle platnych predpisi. Provedeni vytyceni bude doloZeno
protokolem.

B. Souhrnna technicka zprava 1



Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavajiciho stavu:

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo vroce 2025 provedeno geodetické zaméreni
stavajiciho stavu zajmového Uzemi firmou GeoS.

e) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavba se nenachazi vlokalité, kterd je vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu
ustanoveni § 4, odst. 2, zak. ¢. 114/1992 Sb.

Stavba se nenachazi v lokalité, kterd je vyznamnym uUzemim a ptaci oblasti v ramci
programu Natura 2000.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

g) vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Pouzité reseni nebude mit vliv na okolni stavby. V dusledku realizace stavby a jejiho uvedeni do
provozu nemuzZe dochdzet k ovlivnéni ovzdusi nad stdvajici uroven a nebudou ovlivnény pfirodni
systémy.

Realizaci stavby nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v uzemi. Srazkové vody
z povrchu rekonstruovanych asfaltovych ploch budou vhodnym spadovanim svedeny do stavajicich
opravenych destovych vpusti.

h) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavba si nevyzada kaceni strom( ani demolice.

i) poZadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa

Stavba si nevyzada vynéti pady ze zemédélského ptdniho fondu (ZPF).

Stavba si nevyzada zdbor pozemkU urcenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

Seznam pozemkd je uveden v samostatné pfiloze této projektové dokumentace (C.2.2. Soupis
dotcenych pozemka).

i) uzemné technické podminky - zejména moinost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba bude dostupna z okolni silnice prvni tfidy 1/55 a solnice druhé tridy 11/425. Stavba se
nachazi v ulicnim prostoru, kde jsou vedeny jednotlivé inZenyrské sité. V misté stavby se nachazeji
tyto inZenyrské sité: plynovod, vodovod a kanalizace, kabely elektrického vedeni a sdélovaci kabely.
Je proto tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi provadéni jednotlivych praci, dodrZovat platné normy a
predpisy pfi provadéni jednotlivych UkonU. Pred zahdjenim praci je tfeba vyzvat veskeré spravce
inZzenyrskych siti o vytyCeni jejich vedeni.

Povrchové znaky inZzenyrskych siti, vpusti a poklopy budou vyskové upraveny do nové nivelety
vozovky.

k)  vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provedena jako jeden celek

B. Souhrnna technicka zprava 2



Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

1) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Jednd se o pozemky v katastralnim Gzemi Breclav (613584). Detailnéjsi soupis pozemkl je
uveden v samostatné priloze této projektové dokumentace (C.2.2. Soupis dotéenych pozemk).

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

V ramci stavby nevznikne zadné nové ochranné pasmo.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Neni soucasti projektové dokumentace.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Chodnik bude napojen na stavajici komunikace pro pési.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotcené komunikaci

Projektova dokumentace se zabyva opravou stavajici mistni komunikace v intravildnu mésta
Breclavi, na ndmeésti T. G. Masaryka. Jedna se o obnovu asfaltového krytu mistni vozovky, lokalni
sanace a opravu destovych vpusti.

b) ucel uzivani stavby
Navrhovana stavba bude slouzit jako stavba dopravni infrastruktury, pro motorovou dopravu.
c) trvala nebo docasna stavba

Jednd se o trvalou stavbu. DocCasnou stavbou budou pouze zatizeni stavenisté a prechodné
dopravni znaceni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlas
s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

NavrZené feseni nevyZzaduje vydani vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Jsou zohlednény vSechny podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ(.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrl stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochranna pasma a chranéna uzemi apod.
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Délka trasy: 135 m
PFicny sklon: stavaijici, cca. 2,50%
K—ce plochy: asfaltovy kryt tl. 50 mm,

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist

Stavba se nenachazi v lokalité, ktera je vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu ustanoveni § 4,
odst. 2, zak. ¢. 114/1992 Sb. ani v lokalité, kterd je evropsky vyznamnym uGzemim a ptaci oblasti
v rdmci programu Natura 2000.

Lokalita neni soucasti zvlasté chranéného Uzemi podle zak.¢.114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist.
h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou

vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.

Stavba ve svém provozu nebude mit spotfebu energii a hmot. Odvodnéni je zajisténo pomoci
pouziti vsakovaci dlazby a navrzeného pficného sklonu do pfilehlych zatravnénych ploch.

Spotfeba vody se predpoklada jen pfi provadéni stavby, které zajisti dodavatel stavby. Po dobu
vystavby se pfedpokladd pouziti mobilnich generator(

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Pfedpoklad zahajeni stavby je roku 2026. Stavba bude provedena v jedné etapé.

j) zakladni pozadavky na predcasné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby

Stavba muzZe byt pfedana do uzivani po dokonceni viech stavebnich objektd.
k) orientacni naklady stavby

Pfedpokladand vyse nakladd ¢ini: 1,5 mil. KE bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

U¢elem dokumentace je navrh opravy vozovky mistni komunikace.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Nejsou kladeny speciadlni pozadavky na architektonické a vytvarné reseni. Stavba bude ze
standardné pouzivanych materiald. Vozovka bude provedena s asfaltovym krytem.
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B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektli nebo jednotlivych
objektech vcetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
navrhové zatiZeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti nebo
nepristupné pretvoreni

Dokumentace je feSena jako jeden stavebni objekt SO 101 Komunikace.
b) celkova bilance naroku vsech druht energii, tepla, uzitkové vody

Elektricka energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatord zhotovitele. Zdroje
vody na stavbu budou zajistény pomoci cisteren s vodou. Nakladni automobily a stroje budou mit
pfistup na stavbu z okolnich mistnich komunikaci a pfilehlych pozemkd.

c) celkova spotieba vody
Spotreba vody se predpoklada jen pfi provadeéni stavby, které zajisti dodavatel stavby.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zpGsob nakladani s vyziskanym
materidlem

V souladu s planem odpadového hospodarstvi JmK 2016-2025, jehoz zavazna cast byla
vyhlasena Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje ¢. 1/2016 ve véstniku pravnich predpist
Jihomoravského kraje, bude s odpady nakladano dle §9, ktery ustanovuje povinnost dodrzovani
hierarchie zpUsobU naklddani s odpady, a to uprednostnénim vyuziti odpadl napfiklad jejich recyklaci
nebo vyuZitim na povrchu terénu a v zafizenich k tomu urenych apod., pfed uloZenim na fizenou
skladku.

Odpad, ktery vznikne po dobu vystavby, bude odvezen na pfislusnou a pfedem domluvenou
recyklaéni linku popfipadé na predem urcenou skladku.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nebude mit zadné naroky na spotrebu energie.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Cela stavba je feSena v souladu s uzivanim osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
dle platné s normou CSN 70 4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba ani provoz nemaji negativni vliv na zdravi osob ani na Zivotni prostfedi. Navrzena stavba
odpovida viem platnym predpisim a normam o bezpecnosti provozu pfi jejim uzivanim.

Obecné technické pozZadavky na vystavbu dle stavebniho zdkona 183/2006 Sb. jsou
v dokumentaci dodrzeny.

B. Souhrnna technicka zprava 5



Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) popis soucasného stavu

Stavajici mistni komunikace s asfaltovym krytem vykazuje lokalni poruch, rozpady krytu a pricné
trhliny.

b) popis navrzeného Feseni

Pozemni komunikace

a)vycet a oznaceni jednotlivych PK stavby
Stavba je rozdélena na tyto stavebni objekty:

SO 101 Komunikace

b)Zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci stavby

SO 101 Komunikace

Projektova dokumentace se zabyva opravou krytu stavajici mistni komunikace na nameésti T. G.
Masaryka ve mésté Breclavi. Jedna se o mistni dvoupruhovou komunikaci s odbocovacimi pruhy pro
levé odboceni, smérové nerozdélenou s asfaltovym krytem. Re$ena komunikace navazuje na ulice 17.
Listopadu a ulici Narodnich Hrdinl. Celkova délka komunikace je dlouhd 135 m. Projektova
dokumentace fesi opravu asfaltového krytu vozovky. Sitka vozovky mezi silni¢nimi obrubami je cca
10,5 m. Oprava krytu vozovky bude navazovat na rekonstrukci zalivu a nastupisté autobusové
zastavky u ndmesti.

Povrch vozovky vykazuje celoplosné hloubkovou korozi a pficné trhliny Siroké. Lokalné se
vyskytuji podélné trhliny rozvétvené nebo sitové trhliny, vyspravky a vytluky.

Z téchto divodu byla navrzena vymeéna obrusné asfaltové vrstvy s lokalnimi sanacemi. Chodniky
pro pési jsou na ulici vybudovany po obou stranach ulice a nejsou navrZenou opravou asfaltového
krytu dotCeny. Ddle se na feSené ulici nachazeji dva autobusové zalivy. Jeden byl jiz rekonstruovan,
druhy bude rekonstruovan soucasné s navrzenou opravou krytu. Zaliv a nastupisté je feSen samostat-
nou dokumentaci.

V feSeném useku je navrzeno odstranéni vodiciho dvouradeku ze Zulovych kostek a to po obou
strandch vozovky. Zde je misty vodici dvourfadek poskozen a misty chybi Uplné. Vybourané Zulové
kostky budou ocistény a budou zpétné osazeny do loZe z betonu C20/25 XF3. Chybéjici ¢ast kostek
bude doddana nova.

Smérové reseni

Smérové a vyskové vedeni komunikace zUstane zachovano stavajici.

Vyskové feseni

Jedna se o vyménu obrusné asfaltové vrstvy, vySkové reseni je se neméni a niveleta vozovky
kopiruje stavajici stav.
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Pricné usporadani

Rekonstruovana komunikace je navrzena s povrchem vozovky z asfaltového betonu, Sifky cca
10,50 m mezi silnicnimi obrubami s dvouradkem ze Zulovych kostek. Pri¢ny sklon zlistane zachovan
stavajici.

Konstrukce vozovky

NavrZzena oprava krytu vychazi z pozadavku objednatele. Nejprve se provede frézovani do
hloubky 50 mm s odvozem materidlu k dalsimu vyuziti, provede se s ocisténim povrchu strojnim
zametenim. Nasledné se provede odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upresnéni ploch k
lokalnim opravam. Provedou se lokalni sanace poskozenych ¢asti a opravy pricnych trhlin.

Sanace budou provedeny odstranénim dalSich asfaltovych vrstev a podkladnich vrstev. Po
provedeni jejich zhutnéni stavajici konstrukéni vrstvy bude poloZena vrstva smési stmelené
cementem SC Cg/10 tloustky 150 mm.

Nasledné bude proveden na mista sanace infiltraéni posttik 0,6 kg/m? z kationaktivni asfaltové
emulze, pokladka asfaltové podkladni vrstvy ACP 16+ modifikované tloustky 70 mm, spojovaci postfik
0,3 kg/m2 a pokladka asfaltové lozné vrstvy ACL 16+ modifikované tloustky 60 mm. Pokladka lozné
vrstvy bude provedena do urovné odfrézovaného asfaltového krytu stavajici vozovky.

Na takto vyspravenou a vycCisténou plochu se provede spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové
emulze urcené pro spojovaci postriky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 v celé Sifce vozovky a
nasledné se poloZzi obrusnd vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50
mm modifikovaného podle CSN EN 13108-1a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Mistni pficné nerovnosti a podélné nerovnosti budou vyrovnany a nova vrstva asfaltového
krytu mGZze mit misty vétsi tloustky, z tohoto dlivod je ve vykazu vymér pocitano s doplnénim
asfaltobetonu v poloZce vyrovnavaci vrstva.

Vsechny poklopy kanaliza¢nich Sachet, Sachet kabelovodd a hrnce Soupat budou upraveny do
nové nivelety komunikace.

Konstrukce vozovky byla navriena D1- tfida dopravniho zatizeni Ill. dle Katalogu TP170 -
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci takto :

Konstrukce vozovky:

- asfaltovy beton modifik. ACO 11+ 50 mm CSN EN 13108 -1

- spojovaci postrik z emulze PS-E 0,3 kg/m2 CSN 73 6129
CELKEM 50 mm

- frézovani 50 mm

Sanace vozovky:

- asfaltovy beton modifik. ACO 11+ 50 mm CSN EN 13108 -1
- spojovaci postfik z emulze PS-E 0,3 kg/m2 CSN 73 6129
- asfaltovy beton modifik. ACI 16+ 60 mm CSN EN 13108 -1
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- spojovaci postrik z emulze PS-E 0,3 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton modifik. ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108 -1

- infiltrac¢ni posttik z emulze PS-E 0,60 kg/m2

- smeés stmelend cementem SC cs8/10 150 mm CSN 73 6124
CELKEM 330 mm

Odvodnéni vozovky:

V ramci rekonstrukce vozovky bude provedena oprava celkem 4ks destovych vpusti. U
destovych vpusti 1,2 a 4,5 bude provedeno odstranéni stavajicich mfizi a rama, vycisténi destové
vpusti a osazeni nového ramu a mtizi a jejich vyskové osazeni do nivelety vozovky. Destova vpust €. 3
bude kompletné vybourana a provedena nové v tésné blizkosti stavajici silnicni obruby. Vpust bude
provedena se zapachovou uzavérou. Destova vpust bude napojena na stavajici pripojku.

Mostni objekty a zdi
Nejsou soucdsti projektové dokumentace.
Odvodnéni PK

Srazkové vody budou z povrchu novych zpevnénych ploch odvedeny za pomoci vhodného
spadovani pricného a podélného sklonu svedeny do destovych vpusti.

Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou soucdsti projektové dokumentace.

Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucdsti projektové dokumentace.

Vybaveni PK

Soucasti projektové dokumentace neni osazeni svislého dopravniho znaceni. Bude kompletné
obnoveno vodorovné dopravni znaceni. Nejprve hned po realizaci obnovy krytu bude provedeno
provizorni vodorovné dopravni znaceni bilou silni¢ni barvou. Budou provedeny cary, pfechody, Sikmé
cary, Sipky a symboly cyklistll. Nebude proveden cerveny podklad symbold cyklistd a Zluta ¢ara. Po
dobé cca 3 mésicl bude provedeno kompletni vodorovné znaceni ze strukturovaného bilého plastu.

ze strukturovaného plastu.

Zhotovitel si pred zahajenim praci zajisti navrh, projednéani a odsouhlaseni navrhu prechodného
dopravniho znaceni s prisluSnymi spravnimi arady. Soucasti bude také projednani provozu
autobusové dopravy v misté stavby a feSeni provozu autobusovych zastavek po dobu opravy. Tento
navrh bude projednan s dopravni Policii CR, Odborem dopravy Jm. kraje a firmou Kordis.

Znaceni Castecnych uzavirek a znaceni stavby musi byt v souladu se zdakonem o provozu na
pozemnich komunikacich ¢. 361/2000 sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, s vyhlaskou ¢. 30/2001 sb., s
TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich a TP 66 Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
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Objekty ostatnich skupin objekta

V ramci projektové dokumentace nejsou reSeny dalsi objekty.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Stavba neobsahuje Zadna technologicka ani technicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavby pozemnich komunikaci a podzemnich inZenyrskych siti jsou stavbami bez
pozarniho rizika. Charakter stavby nebude vyZadovat zadné protipozarni zajisténi.

Uzavirky v ramci stavby budou predem hlaseny centréle 1ZS. Ztizenim stavby nejsou dotcéeny
pristupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektim pro vozidla hasi¢ského
zachranného sboru. Stavebnimi Upravami nebude zasahovano do verejného vodovodniho fadu.
Nebude omezena dostupnost vnéjsich odbérnich mist pozarni vody (pozarni hydranty), zfizenych dle
CSN 73 0873.

V dobé realizace stavby bude umoznén prljezd vozidlim integrovaného zachranného systému.

Pfistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku ke stavajicim pozemnim
objektim, nebudou v feseném obvodu stavby po jejim dokonceni, nikterak omezeny. Jedna se o
obsluznou mistni komunikaci dvoukruhovou obousmérnou. Prlijezdni Sitka bude nezménéna.

Béhem vystavby musi vést k okolnim domim a objektiim pfistupova komunikace, umoziujici
pfijezd pozarnich vozidel, kterymi se prfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu, a to alespori 20m od
vSech vchodl do domu a objektl. Zhotovitel musi zajistit volny pruijezd po pfilehlé komunikaci (v Sifce
alespon 3,0m) pro mozny zasah hasicu.

Stdvajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotCeny, tudiz v pfipadé pozaru v okoli
bude zajistén pristup hasicl k témto hydrantim.

Dana stavba nebude mit vliv na ¢innost hasi¢ského zachranného sboru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Nedojde k navySeni mnoiZstvi odebiranych médii (el. energie, plyn, voda ), kvalita a mnozstvi
vypusténych vod se v podstaté nemeéni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vramci stavby nejsou tfeSeny obytné budovy (neni feSeno vétrani, vytdpéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odvedeni odpadnich splaskovych vod, ...)

Zasady feSeni vlivu stavby na Zivotni prostredi z hlediska vibraci, hluku, prasnosti, atp. je
feseno nize v ramci bodu ,,6.1 — Popis vlivll na Zivotni prostredi a jeho ochrana.”

B. Souhrnna technicka zprava 9



Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Na stavbé budou pouzity certifikované stavebni prvky a materialy, které zarudi jeji dlouhodobou
trvanlivost a odolnost vlivim od vnéjsiho prostfedi. Pro stavbu je uvaZovano s béinymi vlivy
odpovidajicimi klimatickym podminkam mista.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni vzhledem k charakteru stavby reseno.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Neni vzhledem k charakteru stavby reseno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Neni vzhledem k charakteru stavby rfeSeno.

d) ochrana pied hlukem

Neni vzhledem k charakteru stavby reSeno.

e) protipovodiova opatieni

Neni vzhledem k charakteru stavby reSeno.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni vzhledem k charakteru stavby reSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)  napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba bude dostupna z okolnich komunikaci.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlstane stavajici. Zhotovitel stavby vytyci pred zahdajenim
stavby veskeré stavajici podzemni i nadzemni sité.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jednd se o rekonstrukci mistni komunikace na namésti T. G. Masaryka. Navrh opravy
komunikace je zcela v souladu s uzivanim osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle
platné s normou CSN 70 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlGstane stavajici.

B. Souhrnna technicka zprava 10



Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

c) doprava v klidu
Projekt fesi pouze opravu mistni komunikace. Doprava v klidu neni fesena.
d) pésia cyklistické stezky

Projektova dokumentace neresi pési a cyklistické trasy.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy

Rozsah stavenisté neposkytuje Zadné celistvé a prostorové rozsahlejsi plochy vyuzitelné pro
realizaci souvislejSich vegetacnich Uprav. Jedna se pouze opravu asfaltového krytu mistni
komunikace.

b) pouzité vegetacni prvky

Po skonceni stavby je nutno vSechny plochy verejné pristupné zelené dotéené stavbou uvést do
pGvodniho stavu.

c¢) biotechnicka protierozni opatfeni

Stavba nezahrnuje biotechnicka a protierozni opatreni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostiedi.

Realizaci stavby nedojde ke zvyseni intenzity dopravy, tudiz se nezvedne stavajici hladina hluku.
Stavba neobsahuje Zadny zdroj znecistujici ovzdusi.

Realizaci stavby nebude dochazet ke znecisténi vod. Povrchové vody jsou likvidovany stavajicim
kanaliza¢nim systémem.

Nakladani s odpady z vystavby bude zhotovitelem reSeno dle platné legislativy. V ramci provozu
stavby budou vznikat odpady jako zbytky po zimni Udrzbé, spadané listi a posekana trava, které se
budou uklizet v ramci pravidelné udrzby komunikace. Jiné odpady v ramci provozu stavby vznikat
nebudou.

Pfedpis pro nakladani s odpady z vystavby je zpracovan na zakladé platné legislativy v
odpadovém hospodatstvi a jeho cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady, rekapitulovat
druhy odpadl vznikajicich pfi predmétné stavbé. Druhy vznikajicich odpad(, jejichz vznik souvisi
novostavbou komunikace, jsou druhové zarfazeny na zakladé zkusenosti z obdobnych staveb.

POvodcem odpadi budou firmy, které budou provadét vlastni vystavbu. Tyto firmy pak budou
mit povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich ¢innosti vzniknou) v souladu se zakonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb. a souvisejicimi predpisy, predevsim s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech naklddani s odpady, vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o katalogu odpad(i a vyhlaskou ¢.
94/2016 Sb. O hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.
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S odtéZenou zeminou a materidly bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb.

Odpadni materialy (odpady), jejichZ vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi, bouracimi
pracemi a samotnou vystavbou, jsou druhové zarazeny na zakladé zkusenosti z obdobnych staveb.
Nelze vsak vyloucit, Ze v prlbéhu vystavby budou nékteré druhy odpadl na zakladé jejich zjisténych
slozek zarazeny jinak. Skutecné mnozstvi vzniklych odpad( bude znamo az v pribéhu provadéni
stavby a predavani jednotlivych odpadl k vyuzZiti, odstranéni nebo pfi predavani osobé opravnéné ke
sbéru nebo vykupu odpadu.

Predpoklada se, Zze dodavatelské firmy budou vyuzivat stavajici stavebni dvory a skladky v
blizkém okoli stavby. Stavbou nedojde k zdboru pozemku s ochranou ZPF.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
ZivoCicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba si nevyzada kaceni stromi. Stavba neni umisténa v pamatkové chranéném uGzemi.
V daném prostoru stavby nedojde k ohrozeni chranénych rostlin a Zivocichu.

c)  vlivna soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v lokalité, kterd je vyznamnym Uzemim a ptaci oblasti v ramci programu
Natura 2000.

d) zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Neni vzhledem k charakteru stavby rfeSeno.

e) vpripadé zaméru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérti o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Neni vzhledem k charakteru stavby reSeno.
f) navrhovana ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Neni tfeba navrhovat zvlastni ochranna ani bezpeénostni pasma, kterd by se lisila od
ochrannych pasem pro jednotlivé inZenyrské sité danych soucasné platnou legislativou. Ochranna
pasma viech inzenyrskych siti jsou stanovena dle platnych CSN a dle pfedpist pro jednotlivd media.
Provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti stanovuji zakony, CSN a predpisy
pro jednotliva media.

Ochranna pasma stavajicich vedeni:

- kanaliza¢ni potrubi do DN 500 mm 1,5 m od povrchu sité
- kanaliza¢ni potrubi nad DN500 mm 2,5 m od povrchu sité
- vodovodni potrubi do DN500 mm 1,5 m od povrchu sité
- podzemni vedeni NN (do 1,0 kV) 1,0 mod povrchu sité
- vedeni sdélovacich kabelt 1,5 m od povrchu sité
- NTL a STL plynové vedeni 1,0 mod povrchu sité
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nemd svym charakterem vyuziti k ochrané obyvatelstva. Celd stavba je navriena v
souladu s platnymi technickymi normami a technickymi predpisy. Dokumentace je zpracovana v
rozsahu stanovenym ve vyhlasce 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a v jejich novelach. Obecné
technické poZzadavky na vystavbu dle stavebniho zakona 183/2006 Sb. jsou v dokumentaci dodrzeny.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

PUjde predevsim o zajiSténi konstrukénich vrstev zpevnénych ploch a jejich kryt. Jednd se o
kamenivo, asfaltové vrstvy apod. Zajisténi veSkerého materialu je v rezii zhotovitele.

b) odvodnéni stavenisté

Samostatné odvodnéni stavenisté se nenavrhuje — nebudou vznikat destové vody v takovém
rozsahu, ktery by to vyzadoval.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistupy na stavenisté je umoznéno pfilehlych komunikacich. Pfipojeni na technickou
infrastrukturu je moZno primo v misté stavenisté na pfipojna mista jednotlivych komodit.

Po dobu vystavby Ize snadno zajistit k okolnim budovam nepretrzité pfistup pro vozidla hasicl a
zachranné zdravotni sluzby.

Stavba bude zasobovana vodou z mobilni stavenistni cisterny a elektfinou pomoci mobilni
energocentraly.

Vodovodni, kanalizacni, ani elektropfipojku pro uUcely vystavby neni nutno budovat.

Stavba bude fizena mobilnimi telefony, nepredpoklada se zfizovani telefonni stavenistni
pripojky.

Jednd se o nadzemni vedeni NN a podzemni vedeni NN (E-ON), NTL plynovod (GasNet),
sdélovaci kabel (NEJ, CETIN), vodovod (VaK Breclav), a kanalizace (VaK Breclav).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba nebude mit vyrazny vliv na okolni stavby ani pozemky. Povrchy tésné navazujici na
stavbu, budou po jejim dokonceni uvedeny do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Znecisténi stavajicich komunikaci v obdobi, kdy budou provadény skryvkové a vykopové prace
bude ¢asové omezen a lze jej omezit technickymi opatfenimi. Pfi odjezdu vozidel ze stavenisté je
nutno zajistit, aby nevyvazely zeminu nebo blato na vefejné komunikace — vozidla nutno odistit.

V souvislosti s vystavbou neni nutné provadét kaceni vzrostlé zelené ani souvislého kefového
porostu.

B. Souhrnna technicka zprava 13



Bfeclav - namésti T. G. Masaryka, obnova asfaltového krytu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

Zadnou specialni pfipravu Uzemi neni nutno provadét. Stavbou nebudou dotéeny 74dné
pozemni stavby.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabor stavby je zobrazen v situacnich vykresech a zakresu do katastralni mapy (C.2.1 Katastralni
situacni vykres).

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni vzhledem k charakteru stavby reseno.
h)  maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfedpis pro nakladani s odpady z vystavby je zpracovan na zakladé platné legislativy v
odpadovém hospodatstvi a jeho cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady, rekapitulovat
druhy odpadl vznikajicich pfi predmétné stavbé. Druhy vznikajicich odpad(, jejichz vznik souvisi
novostavbou komunikace, jsou druhové zafazeny na zakladé zkusenosti z obdobnych staveb.

Pivodcem odpadl budou firmy, které budou provadét vlastni vystavbu. Tyto firmy pak budou
mit povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich ¢innosti vzniknou) v souladu se zakonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb. a souvisejicimi predpisy, predevsim s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sh. o
podrobnostech naklddani s odpady, vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o katalogu odpad(l a vyhlaskou ¢.
94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.

S odtéZenou zeminou a materidly bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech ¢.
185/2001 Sh.

Odpadni materialy (odpady), jejichZ vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi, bouracimi
pracemi a samotnou vystavbou, jsou druhové zafazeny na zdkladé zkusenosti z obdobnych staveb.
Nelze vSak vyloucit, Ze v pribéhu vystavby budou nékteré druhy odpad( na zakladé jejich zjisténych
sloZzek zafazeny jinak. Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadd bude zndmo az v pribéhu provadéni
stavby a predavani jednotlivych odpadu k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke
sbéru nebo vykupu odpadd.

Pfedpoklada se, Zze dodavatelské firmy budou vyuzivat stavajici stavebni dvory a skladky v
blizkém okoli stavby.

V souladu s planem odpadového hospodarstvi JmK 2016-2025 jehoz zavazna Cast byla
vyhlasena Obecné zavaznou vyhlaskou jihomoravského kraje ¢. 1/2016 ve véstniku pravnich predpisu
Jihomoravského kraje bude s odpady nakladano dle §9, ktery ustanovuje povinnost dodrzovani
hierarchie zpUsobl nakladani s odpady, a to upfednostnéni vyuZiti odpadd napriklad jejich recyklaci
nebo vyuzZiti na povrchu terénu v zafizenich k tomu uréenych apod. pred uloZzenim na fizenou
skladku.
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- Odhad :
v Skup. Nazev odpadu: 'Kate . 'Zpusob
Cislo: gorie: mnoistvi likvidace
170101 Beton 0 25t _ predani
opravnéné
170302 Asfaltové smési neuvedené pod 0 254t osobé podle §
Cislem 170301 (bez dehtu) 12 odst.3
zak.¢.185/2001 Sbh., o
odpadech, ve znéni
Zemina a kameni neuvedené pod pozd. predpisl
170504 ¢islem 170503 © 185 1

Demolované konstrukce budou uklddany do kontejnerd a ddle s nimi bude naklddano v souladu
se zak. ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisa.

V rdmci odpadového hospodaristvi musi byt dodrzovana hierarchie zptsobl naklddani s odpady:

a) predchdzeni vzniku odpadd,

b) priprava k opétovnému pouziti,

c) recyklace odpadd,

d) jiné vyuZziti odpadu, napriklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpadd.

PFi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, jejichz mnozZstvi bude minimalizovano jiz vlastnim pozadavkem na ekonomickou efektivnost
stavby. MnoZstvi vySe uvedenych odpadu nelze predem specifikovat. Konkrétni zafazeni jednotlivych

odpad( a zejména zjisténi zda maji nebo nemaji nebezpecné vlastnosti je povinnosti plivodce odpadi
— dodavatele stavby.

PFi stavebni cinnosti jsou povinnosti a odpovédnosti za produkovany odpad, vztaZzeny na
plvodce odpadu dle § 16 zdkona o odpadech. Pivodce odpadu dle § 4 odst.1 pism. w ) zakona o
odpadech je pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani, pfi jejichz ¢innosti vznikaji odpady.

Pfevzetim zakdazky se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni
¢innosti.

Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisti. Zejména se
jednad o likvidaci odpadu se zbytkovym obsahem skodlivin (N).

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu Zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jdich pFedpist a Vyhlagky MZP €. 93/2016 Sb., kterou se vyhlasuje katalog odpad(i.

Dle novelizované Vyhlasky MZP &. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku,
nebo prvni zfady doddvek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem
odpadu. Ktomu zaroven dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany
autorizovanou firmou. Z dostupnych dokladd pro dokumentaci a ze zavéru mistniho Setfeni,
provedeného projektantem vyplyva, Zze neni nutno provadét zadnou dekontaminaci.
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Stavebni sut ekologicky Cista a tfidéna bude v maximalni mife recyklovana pro dalsi mozné
vyuziti.

Zarivky, papir, zZelezo, plasty, sklo budou prednostné predavany firmam opravnénym ke sbéru,
vykupu, pripadné dalSiho vyuziti odpadu.

Asfaltové smési obsahujici dehet budou odvezeny na skladku nebezpecénych odpadd.

Je vhodné, aby vysSi dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady vznikajici pfi
jeho Cinnosti tak, jak je vySe uvedeno.

Pokud budou pfi stavbé vznikat nebezpecné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit
povoleni pro nakladani s nebezpecnymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi téchto Cinnosti firmou,
ktera toto povoleni vlastni.

Pri predani stavby predloZi dodavatel stavby doklady o zpuUsobu likvidace odpadl (doklad ze
skladky o mnozstvi a druhu ulozeného materialu).

Vegkery odpad bude fadné t¥idén. Cast odpadu je moZno zpétné vyuzit k daldimu zpracovani.
Ostatni odpady budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Manipulaci a likvidaci odpadd muze
provadét pouze opravnéna firma ve smyslu platného zakona o odpadech a pfislusnych vyhlasek.

Predpokladany zpusob zneskodnéni odpad(i odbornou firmou znamena, Ze plvodce odpadu se
bude fidit pfislusnymi ustanovenimi Zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist a odpady odevzda odbornym firmdm resp. organizacim, které vlastni platné opravnéni na
nakladani s uvedenymi druhy odpad(l a souhlas na provozovani zafizeni na jejich dalsi zpracovani,
nebo zneskodnovani podle ustanoveni vyse citovaného zakona.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci smluvni dohody s odbornymi firmami, které
zabezpecuji likvidaci a manipulaci odpadd vybrané ve vybérovém fizeni.

Pfi vystavbé nebudou pouZity zadné zdravi Skodlivé materidly, hotova stavba nebude
produkovat Zadné odpady.

Na stavenisti je neptistupné jakékoliv spalovani odpadd.
i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci stavby je uvaZzovano s odstranénim stavajicich konstrukénich vrstev a odkopem zeminy.
Zasypy a nové konstrukéni vrstvy se predpokladaji z nakupovanych materiald.

i) ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé

Z charakteru stavby vyplyva, Ze jejim provedenim nedojde ke zvyseni negativnich ucink( od
dopravy na okoli nad stavajici miru.

Nejvétsi zatiZzeni okoli stavby nepfiznivymi vlivy nastane v prlbéhu vystavby. Prechodné
zhorseni zivotniho prostiedi po dobu realizace bude eliminovano kvalitni ¢innosti stavebniho dozoru
investora a zodpovédnym pocinanim zhotovitele stavby. Posuzovand stavba neni bodovym zdrojem
znecistovani ovzdusi. PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi se muze stat ve fazi vystavby, kdy budou
provadény skryvkové a vykopové prace. Tento stav je vSak cCasové omezen a lze jej omezit
technickymi opatfenimi. Pfi vlastni provadéni stavby je zhotovitel povinen dUsledné respektovat
pozadavky uvedené ve vyjadreni jednotlivych spravcl. Pfi provadéni praci bude kladen maximalni
dliraz na zachovani a ochranu stavajici vzrostlé zelené. Pfed zahajenim stavby je nutno informovat
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vSechny dotcené ucastniky i obyvatelé okolni zastavby sohledem na pfistupy a pfijezdy
k nemovitostem.

Vystavba bude probihat v obytné zastavbé, proto je nutno klast zvyseny ddraz na minimalizaci
dopadu stavby na okoli. Jedna se zejména o pouzivani dopravnich prostfedk(, stavebnich stroji a
mechanismd s co nejmensi hluc¢nosti, jejich ucelné vyuzivani (omezeni chodu naprazdno, zamezeni
neucelového prejizdéni, zbytecné pouzivani zvukovych znameni, atd.). Dale je nutné snizit ostatni
negativni dopady stavby na okoli — zabrafiovat znecistovani vozovek koly vozidel mimo dotéené misto
stavby, snizit prasnost v horkych dnech pripadnym oplachem téchto vozovek atd. Pfed vyjezdem ze
stavenisté musi byt vozidla a mechanismy radné ocistény. Pro stavbu je nutné zajistit takové
mechanismy a vozidla, aby nedoslo k poskozeni pristupovych komunikaci, pripadné je nutno zajistit
jejich zpevnéni. V pripadé znecisténi nebo poskozeni musi zhotovitel toto neprodlené odstranit na
vlastni naklady. Stavba bude v celé délce trvani zabezpecena proti Uniku ropnych latek do vodniho
toku. Je tfeba vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismu
z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a vtomto sméru realizovat jejich periodické kontroly.
Nutnou manipulaci s pohonnymi hmotami a mazivy v prostoru stavby omezit na minimum. V pfipadé
Uniku latek ropného plvodu neprodlené zahajit sanacni prace.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montdznich praci je nutno dodrZovat obecné platné
zakony, vyhlasky a predpisy ochrané zdravi a bezpecnosti prace, bezpecnostni prfedpisy vyplyvajici
znorem a dale pfislusné provozni a technologické postupy a nafizeni. Stavenisté nutno oznacit
vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit a zabezpedit, na stavenisti se musi
zabranit vstupu nepovolanych osob. Pracovnici musi byt neprodlené sezndmeni s bezpecnostnimi
pfedpisy a vybaveni ochrannymi pom(ickami. Prace se stroji a zafizeni mohou provaddét pouze
opravnéni pracovnici.

PFi realizaci stavby je nutno respektovat podminky z jednotlivych stavebnich povoleni a
veskerych vyjadreni ke zpracované projektové dokumentaci. VSechny tyto pfipominky musi byt
zohlednény v podrobném projektu organizace vystavby celé stavby i jednotlivych stavebnich objekt(,
které vypracuje zhotovitel stavby pred jejim zahajenim.

- v pripadé jakychkoliv zasah(l do komunikaci a pred zapocetim stavebnich praci je nutné
predlozZit navrh dopravniho znaceni ke stanoveni mistni a prechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich

- pfi provadéni praci nesmi dojit k naruseni nebo ohrozeni bezpecnosti a plynulosti
silniéniho provozu a v pripadé, Ze prace budou provadény bez uzavreni silnicniho provozu, musi
zGstat vzdy prajezdny jeden jizdni pruh

- pfi provadeéni praci musi byt silnice z obou stran radné oznacena dopravnimi znackami a
v nocni dobé musi byt pracovisté osvétleno vystraznymi ¢ervenymi svétly

- pred dokoncenou upravou bude zhotovitel zabezpecovat pribéiné a bez prodleni
odstranovani zavad vzniklych z nedokonalého spojeni konstrukénich vrstev vozovky nebo poklesem
vyplné vykopu a uhrazovat nasledné skody, které vzniknou v disledku téchto zavad.

- pfi vybéru definitivnich prijezdovych tras stavenistni dopravy je nutno vzit v ivahu
predpokladanou dopravni zatéz a vliv hluku z této dopravy na okoli;

- zajistit ochranu dievin v tésné blizkosti stavby pred mechanickym poskozenim;
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- pred zahajenim stavby bude provedeno vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti
v celém prostoru stavby a protokolarni predani zhotoviteli stavby. Zhotovitel musi prokazatelnym
zplUsobem zajistit seznameni svych podzhotoviteld a jednotlivych pracovnikli s polohou téchto
zarizeni a dale zajistit dokonalou ochranu zafizeni pred poskozenim dopravou a stavebnimi pracemi.

- vlastnikim stavbou dotéenych pozemk( bude v dostatecném casovém predstihu
zhotovitelem oznameno zahdjeni praci

- po dokonceni stavby budou veskeré dotcené pozemky uvedeny do plvodniho stavu,
pripadné vzniklé Skody budou odstranény. Pfi provadéni praci nesmi byt znecistovany verejné
komunikace, sousedni pozemky a stavby na nich. Vykopek, prebyte¢ny material ¢i odpad vznikly
provadénim stavby nesmi byt skladovan mimo plochy k tomu uréené. NepouZity material je treba
pribézné odvazet na mista uréena ke skladovani materialu, prebytecny vykopek ¢i odpad vznikly v
dlsledku provadéni stavby musi byt pribézné odvazen na povolenou skladku

- budou dodrzena ochrannd pasma siti a pripojek stavajici technické infrastruktury. Déle
bude zapracovan pozadavek na neprodlené oznameni kazdého poskozeni jakéhokoliv podzemniho
nebo nadzemniho zafizeni ¢i stavby stavebnikem pfislusSnému vlastniku ¢i spravci poskozeného
zafizeni €i stavby, a povinnost stavebnika v takovém ptipadé dale postupovat dle pokyn(i doteného
vlastnika ¢i spravce poskozeného zafizeni ¢i stavby

- Trasy pro stavenistni dopravu budou vedeny po stavajici komunikaci.

- V useku novostavby vést stavebni komunikaci pouze po stdvajici silnici, stavebni prace
realizovat ze stavajici silnice, neumistovat mimo deponie ze stavby, stavebni dvory, zemniky, zamezit
ukapu ropnych latek.

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu plati Vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z
hlediska zafizeni stavenisté a omezeni volného pohybu osob se uplatni zejména 2. ¢ast vyse uvedené
vyhlasky § 4 a § 5. V pfipadé zaméstndani téchto osob pak ddle § 6, které je tfeba respektovat pfi
zpracovani dokumentace zafizeni stavenisté Zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni.

Realizace stavby si vyzada provedeni dopravniho opatfeni. Pro stavbu je nutno vyuzit
prechodného svislého dopravniho znaceni. Stavenisté bude radné oznaceno, tak aby splfovalo TP 66
— ,0znacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich“. Veskeré vykopy budou tadné
ohraniceny pevnymi zdbranami. Stavba bude oznacena dle TP 66.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem
vystavby, napftiklad prfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd'ky a vyluky; opatfeni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé

Zhotovitel si pred zahajenim praci zajisti navrh, projednani a odsouhlaseni navrhu dopravniho
znaceni s prislusSnymi spravnimi Urady. Znaceni castecnych uzavirek a znaceni stavby musi byt v
souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich ¢. 361/2000 sb. ve znéni pozdéjsich

predpisti, svyhlaskou ¢. 30/2001 sb.,, s TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich a TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
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n) zafizeni stavenisté s vyznacenim sjezdu

Pfistupy na stavenisté budou umoZnény po stavajicich verejnych komunikacich. Komunikace
mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silnicniho zdkona.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, plan kontrolnich prohlidek stavby

. Vytyceni inZenyrskych siti

. Pfipravné prace — pfiprava zfizeni stavenisté
. Frézovani asfaltového krytu

. Odkop pro sanace

. Lokalni sanace

. Pokladka dvouradku

. Pokladka zivicnych vrstev
. Vodorovné dopravni znaceni
. Dokoncovaci prace

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Srazkové vody jsou pomoci pfi¢ného a podéiného sklonu svedeny do destovych vpusti.

Breclav, zafi 2025 Ing. Borek Zvédélik
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