Bfeclav — autobusové zastavky, SO 101 - Zastavka nam. TGM

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) IDENTIFIKACNI UDAIJE

1.1. Udaje o stavbé

nazev stavby:

misto stavby:
Kraj:
Katastrdlni uzemi:

predmét dokumentace:

Breclav — autobusové zastavky
SO 101 - Zastavka nam. TGM
mésto Breclav, ndam. TGM
Jihomoravsky kraj

Breclav (okres Breclav), [613584]

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby: rekonstrukce stavajiciho chodniku

Trvald nebo docasna stavba:

Ucel uzivani stavby:

1.2. Udaje o stavebnikovi
Nazev:
IC:

Adresa:

trvala stavba

autobusova a pési doprava

Mésto Breclav

00283061

Namésti T.G. Masaryka 42/3
690 81 Breclav

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Udaje o spole¢nosti
Nazev:
ICO:

Adresa:

Hlavni projektant:
Jméno a pfijmeni:
Cislo v seznamu CKAIT:

Obor autorizace:

Ing. Borek Zvédélik
09130578
Skolni 13, 690 03 Breclav

Ing. Borek Zvédélik
1005110

Dopravni stavby
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Projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace:

Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno a pfijmeni: Ing. Bofek Zvédélik
Cislo v seznamu CKAIT: 1005110
Obor autorizace: Dopravni stavby

a)  Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného feseni

Projektova dokumentace se zabyva rekonstrukci stavajici autobusové zastavky na namésti
TGM ve mésté Breclav.

Rekonstrukce je vyvolana nutnosti fesSit nevyhovujici technicky stav zalivd. Stavbou dojde k
zlepseni mobility pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

b) vyhodnoceni priizkumu a podkladt, véetné jejich uZiti v dokumentaci - dopravni udaje,
geotechnicky prizkum apod.,

Vzhledem k rozsahu provadénych praci nebyl proveden geologicky, hydrogeologicky nebo
stavebné historicky prizkum. Byla provedena za Ucasti investora vizualni prohlidka feseného useku.

Poloha a zaméreni inZenyrskych siti — data o existenci a prUbéhu inZenyrskych siti byla
poskytnuta jednotlivymi spravci na zakladé poZadavku projektanta. Jednotlivé inzenyrské sité a
jejich ochranna pdsma jsou graficky znazornéna v jednotlivych vykresech projektové dokumentace.
Jedna se o nadzemni a podzemni vedeni NN (eg.d), NTL plynovod (GasNet, s.r.0.), sdélovaci kabely
(CETIN) sdélovaci kabel (Nej), vodovod (VaK Breclav), a kanalizace (VaK Breclav) a verejné osvétleni
(mésto Breclav).

Pfed zahdjenim realizace je dodavatel stavby povinen v dostate¢ném ¢asovém predstihu (dle
vyjadreni jednotlivych spravcll), oznamit zaatek vystavby viem sprdvcim stavbou dotcenych
inzenyrskych siti. VSechny viditelné znaky inzenyrskych siti budou upraveny do nové nivelety
komunikace pro pési.

Zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci zajisti u jednotlivych spravcu siti jejich vytyceni a
zajisti jejich oznaceni na misté dle platnych predpisti. Provedeni vytyceni bude doloZeno
protokolem.

Ochrannd pasma stdvajicich vedeni:

- kanaliza¢ni potrubi do DN 500 mm 1,5 m od povrchu sité
- kanaliza¢ni potrubi nad DN500 mm 2,5 m od povrchu sité
- vodovodni potrubi do DN500 mm 1,5 m od povrchu sité
- podzemni vedeni NN (do 1,0 kV) 1,0 m od povrchu sité
- vedeni sdélovacich kabell 1,5 m od povrchu sité
- NTL a STL plynové vedeni 1,0 m od povrchu sité
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c) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,

Projektova dokumentace rteSi rekonstrukci zastavky na namésti TGM v blizkosti kostela.
Rekonstrukce je wvyvolana nutnosti fesSit nevyhovujici technicky stav zalivu. Ve stavajicim
autobusovém zalivu s asfaltovym krytem jsou v duUsledku cCastého zajizdéni linkovych autobusu
vyjety hluboké koleje. U zastavky na namésti TGM neni osazen bezbariérovy zastavkovy obrubnik.
Prijizdéjici autobus nemUzZe bez rizika poskozeni zastavit tésné u nastupni hrany zastavky a tim se
pro cestujici stava nastupovani a vystupovani vice rizikové.

Projektova dokumentace fesi nahrazeni nevyhovujiciho asfaltového krytu zastavkového zalivu
za povrch z velkych Zulovych kostek s betonovou podkladni vrstvou. Dale bude na zastavce na
namésti osazen bezbariérovy zastavkovy obrubnik.

d) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctd,

SO 101 - Zastavka nam. TGM

Projektovd dokumentace fesi rekonstrukci autobusového zalivu na namésti TGM v blizkosti
kostela. Bude rekonstruovan zdliv zastavky, kde bude vyménén asfaltovy kryt, ve kterdam jsou vyjeté
hluboké koleje od zastavujicich linkovych autobus( za kryt z velkych Zulovych kostek s betonovou
podkladni vrstvou.

Soucasné bude po celé délce ndstupni hrany vyménén nevyhovujici kamenny obrubnik za
bezbariérovy zastavkovy obrubnik HK 100/40/29 do betonového loze C20/25, XF3 na délku 25,00 m.
na obou koncich bude osazen prechodovy obrubnik HK100/40/25-29. Vyska nastupni hrany je
navrzena 16,00 cm. Na nastupni hranu bezbariérového obrubniku bude navazovat vyrovny pas
z betonové dlazby 200x100x60 bes srazené hrany. Vzhledem kzadlazdéni plochy z Sedé Zulové
mozaiky je navriena Cerna barva, ktera je jiz pouZita na blizkych prechodech pro chodce. Na
zastavce je navrzen také signalni pas ze slepecké betonové dlazby 200x100x60 také cerné barvy.

Podél rekonstruovaného zastavkového obrubniku bude provedeno rozebrani dlazby z Zulové
mozaiky a nasledné po osazeni obrubniku bude zpétné polozena.

V misté autobusového zalivu bude provedeno odbourdni stavajiciho degradovaného
asfaltového krytu a odtézeni podkladnich vrstev. Po zhutnéni plané bude poloZzena podkladni vrstva
ze $térkodrti SDa frakce 0-63 v tloustce 250 mm a vrstva smési stmelené cementem SC Ci2/16
tloustky 230mm. Autobusovy zéliv bude proveden z dlazby z velkych Zulovych kostek. Zulova dlazba
bude uloZena do loZe z cementové malty M 25 XF4 tloustky loze 50 mm. Po poloZeni dlazby bude
vysparovana stejnou cementovou maltou.

Destova vpust v misté parkovaciho zalivu bude také zrekonstruovana. Bude provedeno
odstranéni rému mfiZ vpusti a osazen novy ram a litinova mfiz.
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Konstrukce zalivu:

- Zulova dlazba velka 16/16/16 DL 160 mm CSN 73 6131

- cementova malta M25 XF4 L 50mm  CSN 73 6126-1
- smés stmelend cementem SC Ci2/16 230mm CSN 73 6126-1
- $térkodrt frakce 0-63 SDA 250 mm__ CSN 73 6126-1
Celkem z 690 mm

e) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace,

Srazkové vody budou z povrchu novych zpevnénych ploch odvedeny za pomoci vhodného
spadovani pricného a podélného sklonu svedeny do stavajicich destovych vpusti.

f) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalli, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku,

Soucdsti projektové dokumentace je presunuti svislych dopravnich znacek 1J4a oznacnik
autobusové zastavky.

Dale bude obnoveno vodorovné dopravni znaceni a to bilim a ¢ervenym strukturovanym
plastem.

Zhotovitel si pred zahajenim praci zajisti navrh, projedndni a odsouhlaseni navrhu
pfechodného dopravniho znaceni s pfislusSnymi spravnimi uUrady. Znaceni castec¢nych uzavirek a
znaceni stavby musi byt v souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich ¢. 361/2000
sb. ve znéni pozdéjsich predpist, s vyhlaskou ¢. 30/2001 sb., s TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich a TP 66 Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

g)  zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu,

Péce o zZivotni prostredi

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokonceni jako pozitivni, negativni vlivy vznikajici nesporné
pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrZovanim vsech predpisd a norem tak, aby stavbou nebyly
naruSeny prilehlé pozemky, zelenn a prilehlé komunikace byly vidy ocistény od blata k zamezeni
nasledné prasnosti. Pfi vystavbé je nutno vénovat péci kontrole vozidel z hlediska Uniku ropnych
latek z mechanisma.

Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci

Z hlediska zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti i bezpecnosti silnicni dopravy musi byt
stavenisté radné zajisténo dopravnim znacenim. Dale je tfeba pti provadéni praci dbat vsech
predpist z hlediska bezpecnosti prace. Zajmy civilni obrany ani pozarni ochrany nebudou dotcéeny.
V ramci vystavby zlstane vozovka vzdy prijezdna.

Vse v souladu s:

- €SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
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- CSN 73 6110 ZMENA 71

- €SN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

- €SN 73 6101 Projektovani silnic a délnic

- CSN 73 6126 - 1 - Stavba vozovek - nestmelené vrstvy
- €SN 73 6131 - Cast: 1 Stavba vozovek. Dlazby a dilce

- TP 131 Zasady pro upravy silnic véetné pritah( obcemi

Pozarni bezpecnostni ochrana

Stavby pozemnich komunikaci a podzemnich inzenyrskych siti jsou stavbami bez pozarniho
rizika. Charakter stavby nebude vyZadovat zadné protipozarni zajisténi.

Uzavirky v rdmci stavby budou predem hlaseny centrale 1ZS. Zrizenim stavby nejsou dotceny
pristupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektim pro vozidla hasi¢ského
zachranného sboru. Stavebnimi Upravami nebude zasahovano do verejného vodovodniho fadu.
Nebude omezena dostupnost vnéjsich odbérnich mist pozarni vody (pozarni hydranty), zfizenych dle
CSN 73 0873.

V dobé realizace stavby bude umoinén prljezd vozidlim integrovaného zachranného
systému. Pfi stavbé bude na stavajicich komunikacich provedeno pfechodnym dopravnim znacenim
minimalni zdZeni stavajici vozovky umoznujici obousmérny provoz a tak i prijezd hasi¢skych vozidel.

Béhem vystavby musi vést k okolnim domUim a objektim pfistupova komunikace, umoziujici
pfijezd pozarnich vozidel, kterymi se pfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu, a to alespon 20m
od vSech vchodu do domU a objektll. Zhotovitel musi zajistit volny prijezd po pfilehlé komunikaci (v
Sifce alespon 3,0m) pro mozny zasah hasica.

Stavajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotéeny, tudiz v pfipadé pozaru v okoli
bude zajistén pfistup hasich k témto hydrantdm. Dand stavba nebude mit vliv na ¢innost hasi¢ského
zachranného sboru.

Hospodareni s odpady

V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle niZze uvedenych predpist:

- zakon €. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech;

- vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady;

- vyhlaska 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpad(;

- vyhlaska 94/2016 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.

V souladu s planem odpadového hospodarstvi JmK 2016-2025, jehoZ zavazna c¢ast byla
vyhlaSena Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje ¢. 1/2016 ve véstniku pravnich
predpist Jihomoravského kraje, bude s odpady nakldadano dle §9, ktery ustanovuje povinnost
dodrzovani hierarchie zplsobl nakladani s odpady, a to uprednostnénim vyuZiti odpadl napfriklad
jejich recyklaci nebo vyuzitim na povrchu terénu a v zatizenich k tomu uréenych apod., pred

uloZenim na fizenou skladku.
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h) vazba na pfipadné technologické vybaveni,

Rekonstrukce zastavky lze realizovat s béznym vybavenim. Pfipadné vazby na technologické
vybaveni neni v projektové dokumentaci reseno.

i) prehled provedenych vypoctli a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich
dimenzi a prifezu,

Nejsou v projektové dokumentaci feseny.

k) feSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Celd stavba je feSena vsouladu suZivanim osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle platné s normou CSN 70 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani.

Podélny sklon chodnikl ve vSech feSenych Usecich nepfesahuje hodnotu 5,00%. Pficny sklon
chodniku je navrzeny 1,00%.

Material pouzity pro varovné pasy bude reliéfni betonova dlazba s vystupky pravidelného
tvaru kontrastni ¢erné barvy dle TN TZUS 12.03.04 - 06 a musi splfiovat Nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sh.

Breclav, kvéten 2025 Vypracoval: Ing. Borek Zvédélik

Digitalné podepsal
Ing. Borek Zvédélik
Datum: 2025.07.28
13:55:16 +02'00'
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