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4 x A4

- žulová kostka velká
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

- stávající žulová mozaika
CHODNÍK

SO 101 - Zastávka nám. TGM

Břeclav - autobusové zastávky

OPTICKÉ KABELY - T-mobile

VODOVOD - VaK Břeclav

NTL PLYNOVOD - GasNet

STL PLYNOVOD - GasNet

kabel NN - E.gd

kabel VN - E.gd

JEDNOTNÁ KANALIZACE - VaK Břeclav

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

zvedelik@pds-bv.cz
Školní 13, 690 03 BŘECLAV

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB 

Ing. Bořek Zvědělík

SITUACE STAVBY

SIGNÁLNÍ PÁS - slepecká betonová dlažba

VAROVNÝ PÁS, u nástupní hrany zastávky

Tabulka obrubníků

číslo

1

2

4

typ převýšení

ABO 100/15/25-přechodový5

ABO 100/15/25

ABO 100/15/15

6

ABO 100/15/25-přechodový

ABO 100/15/153

7

ABO 100/10/25 +0cm

ABO 100/10/25 +6cm

+15cm

+2cm

+5cm

+5cm - +15 cm

+2cm - +15 cm

8 ZASTÁVKOVÝ HK 100/40/29 +16cm

9 PŘECHODOVÝ HK 100/40/25-29 +15 - +16cm

Tabulka obrubníků

číslo

1

2

4

typ převýšení

ABO 100/15/25-přechodový5

ABO 100/15/25

ABO 100/15/15

6

ABO 100/15/25-přechodový

ABO 100/15/153

7

ABO 100/10/25 +0cm

ABO 100/10/25 +6cm

+15cm

+2cm

+5cm

+5cm - +15 cm

+2cm - +15 cm

8 ZASTÁVKOVÝ HK 100/40/29 +16cm

9 PŘECHODOVÝ HK 100/40/25-29 +15 - +16cm

Lemování signálního pásu rovinnou dlažbou159.99

DROGERIE

b.

d
l.

k.

k.

k.

1
7

14

2

1
0
2
9

17

U
 T
rž
iš
tě

159 642245

160 002247

159 17197

203

159 24208

159 22209

159 27210

159 15211

159 17212

159 11213

159 21214

159 09215

159 11216

158 11226
158 16227

261
262

270

1x HDPE 25 mm

1x HDPE 14 mm

1x HDPE 14 mm

1x HDPE 25 mm

1x HDPE 25 mm

AROT 160

6,80 m

2x HDPE 25 mm

KABEL.SKŘÍŇ NA ZDI

KABEL.SKŘÍŇ SLOUPEK

3x HDPE 25 mm

5x HDPE 14 mm

BUS

BUS

žul. k.

žul. k.
žul. k.

žul. k.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

bet. dl.

bet. dl.

žul. k.

bet.

BU
S

BU
S

N

SO 101 - Zastávka nám. TGM

LEGENDA PLOCH:

LEGENDA SO:

LEGENDA:

ZAMĚŘENÍ SKUT. STAVU

SILNIČNÍ OBRUBA

CHODNÍKOVÁ OBRUBA

SITUACE STAVBY D.1.2.

1 : 250

Ing. Bořek Zvědělík

Zodp. projektant:

Akce:

Příloha:

Datum:

Měřítko:

Příloha číslo:

Výtisk číslo:

Formát:

Číslo zakázky:

Vypracoval:

Ing. Bořek Zvědělík

Stupeň:

KrÚ: Jihomoravský

PDS

Výškový systém: B.p.vSouřadnicový systém: JTSK

MěÚ: Břeclav V/2025

030-24

DUSP

Objednatel: Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81

4 x A4

- žulová kostka velká
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

- stávající žulová mozaika
CHODNÍK

SO 101 - Zastávka nám. TGM

Břeclav - autobusové zastávky

OPTICKÉ KABELY - T-mobile

VODOVOD - VaK Břeclav

NTL PLYNOVOD - GasNet

STL PLYNOVOD - GasNet

kabel NN - E.gd

kabel VN - E.gd

JEDNOTNÁ KANALIZACE - VaK Břeclav

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

zvedelik@pds-bv.cz
Školní 13, 690 03 BŘECLAV

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB 

Ing. Bořek Zvědělík

SITUACE STAVBY

25.00

SIGNÁLNÍ PÁS - slepecká betonová dlažba

VAROVNÝ PÁS, u nástupní hrany zastávky

DV

Tabulka obrubníků

číslo

1

2

4

typ převýšení

ABO 100/15/25-přechodový5

ABO 100/15/25

ABO 100/15/15

6

ABO 100/15/25-přechodový

ABO 100/15/153

7

ABO 100/10/25 +0cm

ABO 100/10/25 +6cm

+15cm

+2cm

+5cm

+5cm - +15 cm

+2cm - +15 cm

8 ZASTÁVKOVÝ HK 100/40/29 +16cm

9 PŘECHODOVÝ HK 100/40/25-29 +15 - +16cm

Tabulka obrubníků

číslo

1

2

4

typ převýšení

ABO 100/15/25-přechodový5

ABO 100/15/25

ABO 100/15/15

6

ABO 100/15/25-přechodový

ABO 100/15/153

7

ABO 100/10/25 +0cm

ABO 100/10/25 +6cm

+15cm

+2cm

+5cm

+5cm - +15 cm

+2cm - +15 cm

8 ZASTÁVKOVÝ HK 100/40/29 +16cm

9 PŘECHODOVÝ HK 100/40/25-29 +15 - +16cm

8 8 9
9

2
.0

%

IJ
4
a

Lemování signálního pásu rovinnou dlažbou


		2025-07-28T13:56:16+0200
	Ing. Bořek Zvědělík




