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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28. 1. 2026 

Informace zadavatele z vlastního podnětu 

Zadavatel z vlastního podnětu provádí úpravu zadávací dokumentace, a to v části projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, která byla součástí přílohy č. 2 zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel zjistil, že administrativní chybou došlo k uveřejnění neaktuálního znění projektové 

dokumentace. Zadavatel proto tímto vysvětlením nahrazuje chybně uveřejněnou verzi 

projektové dokumentace její aktuální verzí, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

Ostatní součásti přílohy č. 2 zadávací dokumentace zůstávají beze změny v platnosti. 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání nabídek:  

Datum: 17. 2. 2026 Hodina: 10:00 

Zadavatel: 

Město Břeclav 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 

IČO: 00283061 

Veřejná zakázka: 

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“ 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Přílohy: 

1) Breclav_Lavka pres Dyji_ZD_P2_DSP_oprava 

 

 

 

Solkind s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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