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Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla.
Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

Ing. Eliška Křížová XXX

XXX

XXX

8/2025

DPS 

1:125 

D 3.4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKTANT ČÁSTI:

P. Bezruče 182
691 42 Valtice

Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o.

STUPEŇ:

OBJEKT:

OBSAH: ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

ZPRACOVÁNÍ:

NÁVRH:

ZODP. PROJEKTANT:

AKCE:

OBJEDNATEL: DATUM:ČÍSLO PARE:

ZPRACOVÁNÍ:

NÁVRH:

ZODP. PROJEKTANT:

hranice řešeného území

LEGENDA

navrhované stromyxx

Xx
vytyčovací body mobiliáře

navrhované trvalkové záhony

navrhovaný trávník

navrhovaný mlatový povrch

navrhovaný cihlový povrch

box na vrácené knihy

stojan na kola
odpadkový koš

lavička

Vytyčovací plán mobiliáře

Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Úprava veřejného prostranství v centru Břeclavi - Poštorné
Knihovna Poštorná

stávající strom jehličnatý

stávající strom listnatý
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