




TEPLOVOD - PŮDORYS



TEPLOVOD - PODÉLNÝ PROFIL




ULOŽENÍ POTRUBÍ TEPLOVODU



- 1 ZHUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP
- 2 POTRUBÍ TEPLOVODU PIP 130"A", OC.DN40/110
- 3 ZHUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 5 ZHUTNĚNÝ NÁSYP RÝHY

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| VEDOUČÍ PROJEKCE | | VYPRACOVAL | | AUTORIZACE | |
| Ing. Stanislav BREJCHA | | Ing. Miroslav Březina | | Ing. Miroslav Březina | |
| | | | | | |
| ZADAVATEL | Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav | | | | |
| LOKALITA | sídl. Dukelských hrdinů 2799/2, 690 02 Břeclav | | | | |
| AKCE | | | | | |
| MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ŮT | | | | | |
| TEPLOVOD | | | | | |



HODONÍN s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 HODONÍN

| | | |
|-------------------------|----------------|------|
| DATUM | únor 2020 | PARÉ |
| STUPEŇ | DPS | |
| ZAKÁZKA | PROST 2019-062 | |
| FORMÁT | A2 | |
| MĚŘÍTKO | 1:100 | |
| ČÁST PD | ČÍSLO VÝKRESU | |
| D.1.3 ZAŘÍZENÍ ŮT | 4 | |