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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  PD – Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi 

Objekt:   SO03 Zázemí venkovního bazénu 

Místo stavby:  Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav 

Předmět dokumentace: Rekonstrukce areálu letního koupaliště a krytého bazénu 

1.2 Údaje o stavebníkovi  

Město Břeclav 

náměstí T.G. Masaryka 42/3 

690 02 Břeclav 

IČ: 00283061 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 

 divize Uherské Hradiště 

 Palackého nám. 231 

 686 11 Uherské Hradiště 

 IČ: 45193584 

b) Hlavní projektant 

Autorizovaný projektant: 

Titul Jméno Příjmení  č.evidence  Obor autorizace - specializace 

Ing. Michal Ondroušek  1301964  Pozemní stavby 

 

2 ÚČEL OBJEKTU 

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího areálu venkovního koupaliště a zahrnuje rekreační areál, 
ve kterém budou orientovány kromě venkovních bazénů i objekty, které souvisí s tímto provozem a 
jsou pro provoz koupaliště nezbytné. Projekt dále řeší rekonstrukci stávajícího objektu krytého 
bazénu. 

Stávající rozlehlý areál koupaliště je oplocený a tvoří ho travnatá plocha, uprostřed které se 
nachází stávající víceúčelový bazén, dětský bazén a dětské brouzdaliště, v severní části objekt 
krytého bazénu a soukromý objekt – restaurace a hotel Rose, ve východní části areálu se nachází 
stávající sociální objekt, restaurace a byt. V jižní části areálu se nachází oplocení areálu, v západní 
části se nachází objekt strojovna technologie, stávající bufet a hřiště. 

Objekt SO 03 řeší nově navržený objekt zázemí venkovního bazénu umístěném na shodném 
místě jako stávající sociální objekt. Nově navržený objekt bude využíván sezonně (tzn. není 
zateplen). Stávající sociální objekt bude odstraněn v rámci SO 01. 

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém BALT p.v. 
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2.1 Předmět dokumentace 

Tato dokumentace pro vydání společného povolení je zpracována podle vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., podle přílohy č.8.  

 

3 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

Objekt zázemí venkovního bazénu umístěn v jihovýchodní části areálu koupaliště Břeclav na 
hranici s místní komunikací ulice Veslařská. 

Jde o jednopodlažní zděná stavbu, zastřešená plochou střechou. 

Půdorysně má tvar obdélníka o rozm. 79,450 x 18,550 m. Výška objektu je +3,805 m od úrovně 
podlahy, který je stanoven jako ±0,000 = 158,800 m n. m.  

Hlavní vstup obsahující  turnikety propojuje ulici Veslařská a dvorní část areálu koupaliště. 

Provozně je objekt rozdělen na 2 části – 

Šatny 

Tato část je umístěno napravo od hlavního vstupu. Po venkovním chodníku je umožněn přístup do 
kolárny a dále pod do šaten. Tyto jsou společné a kromě skříněk se sedačkami jsou v zádní části 
šaten umístěny převlékací kabinky. V šatnách je dále umístěn vystup do hygienického zázemí pro 
muže (obsahující postupně předsíň umývárny muži, sprchy muži, pisoáry a WC muži), pro ženy 
(obsahující postupně předsíň umývárny ženy, sprchy ženy, WC ženy), WC imobilní muži, WC 
imobilní ženy a 2 x technická místnost. 

 

Provozní část a bufet 

Je umístěna nalevo od hlavního vstupu. Po venkovním chodníku je umožněn přístup do provozní 
části. Vnitřní chodba zpřístupňuje místnost plavčíka, pokladny, denní místnost, šatny pro muže a 
pro ženy. Šatny obsahují hygienické zázemí pro zaměstnance (obsahující předsíň WC, sprchu a 
WC). 

Bufet je umístěn za provozní částí je zpřístupněn vchodem z ulice Veslařská. Vnitřní chodba 
umožňuje dále přístup do místnosti bufetu, 2 x skladu a denní místnosti. Tato je propojena 
s hygienickým zázemím pro zaměstnance bufetu (obsahující předsíň WC, sprchu a WC). 
V místnosti „bufet“ bude probíhat příprava pokrmů a výdej nápojů. Navazuje na zahrádku bufetu, 
od které je oddělena barem.  

Vedle bufetu bude umístěn samostatný sklad s vlastním vstupem z ulice Veslařská, i do dvorní 
části areálu, který bude sloužit provozním potřebám koupaliště. 

Objekt je založen na železobetonových základových pasech a patkách. Na obvodovém a středně 
nosném keramickém zdivu bude proveden ŽB věnec, na kterém budou umístěny dřevěné lepené 
vazníky. Kolmo na ně bude provedeny dřevěné krokve (po vlašsku). Střešní plášť tvoří záklop 
k dřevěných palubek s foliová střešní krytina, oddělená od záklopu geotextílií. Nad provozní částí 
objektu bude proveden podhled, obsahující SDK desky na vlastní nosné kci a minerální tepelnou 
izolaci. Nad obvodovými stěnami mezi střešními vazníky budou provedeny výplně z tahokovu. 
Část fasády bude obložena dřevěným obkladem. Na střeše budou provedeny solární panely FVE 
na vlastní nosné kci. Okna a dveře bude provedeny jako hliníkové, Vnitřní dveře budou dřevěné 
v ocelové válcované zárubni. Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. Podlahové 
krytinu tvoří keramická a zámková dlažba.  
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4 PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ  A PROSLUNĚNÍ 

Zastavěná plocha:   837,40 m2 

Obestavěný prostor:       3186,00 m3 

 

Denní návštěvnost areálu letního koupaliště se uvažuje max. 2380 návštěvníků. 

Denní provoz areálu je uvažován 10 hodinový (od 9 - 19hod). 

Sociální zázemí návštěvníků letního koupaliště: 

Počet návštěvníků: 2380 osob (1190 žen, 1190 mužů) 

• ženy: 

o sprchy                     14ks  (100 návštěvníků = 1 sprcha) – 1400 žen 

o sprchy OTP        1ks 

o záchody                  26ks (50 žen = 1 záchod) – 1300 žen 

o záchody OTP        1ks 

• muži: 

o sprchy                    12ks  (100 návštěvníků = 1 sprcha) – 1200 mužů 

o sprchy OTP        1ks 

o záchody                 12ks (100 mužů = 1 záchod) – 1200 mužů 

o záchody OTP        1ks 

o pisoáry                   25ks (50 mužů = 1 pisoár) -1250 mužů 

Sociální zázemí (WC) - návštěvníci využívají i WC pro OTP. 

 

Bufet 

Kapacitu bufetu je 700 jídel v průběhu celé otevírací doby. 

Počet zaměstnanců bufetu: 3-4 osoby. 

 

 

5 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ 
NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

5.1 Zemní práce 

Výkop základových konstrukcí bude nutno provést na úroveň dle výkresové části této projektové 
dokumentace. V případě, že v základové spáře bude zemina neúnosná, měkká – je nutno ji odtěžit 
a případnou odtěženou část pod základovou spáru nahradit štěrkopískovým polštářem nebo 
hutněným kamenivem.  

Při provádění zemních prací bude nutné základové spáry a stavební jámy zabezpečit před 
povětrnostními vlivy (voda, promrzání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně 
mechanických vlastností zemin. Zemní práce by měly být prováděny v období s minimálními 
srážkami a za použití vhodných technických opatření, aby nedocházelo k zaplavení výkopu 
srážkovou vodou. Je třeba dbát zejména na odvodnění a zabezpečení stavební jámy a 
odkryvů sprašových zemin tak, aby nevznikala zamokřená místa. 
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Zásypy budou prováděny po vrstvách mocnosti cca 200mm a budou hutněny na předepsanou 
únosnost. 

V základové spáře se předpokládá únosnost Edef 2=30 MPa. Pro dosažení požadované úrovně 
hutnění Edef 2=45 MPa je nutné zeminu doplnit betonovým recyklátem (hutněným po vrstvách max. 
200mm). 

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Zemina bude ponechána na staveništi a 
případně použita na zpětné zásypy a terénní úpravy kolem objektu. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na předem určenou skládku zemin. Dále budou provedeny výkopové práce pro 
provedení rozvodů inženýrských sítí a vedení potrubí (řešeno v příslušných profesích). 

Před zahájením výkopových prací bude nutno provést vytyčení všech podzemních sítí v prostoru 
staveniště a v těchto místech výkopy provádět ručně. 

 

5.2 Základy 

Základy tvoří základové pásy pod obvodovými stěnami a patkami pod sloupy. 

ŽB Základové pásy, patky a podkladní betonová deska o tl.150mm budou provedeny z betonu 
C25/30. ŽB konstrukce budou provedeny do výkopu opatřeného podkladem z prostého betonu 
C16/20 o tl.50mm pod některými pásy. Jiné základové pásy budou provedeny rovnou do výkopu. 
Viz. výkres základů v ASŘ či výkresy SKŘ. 

Podkladní betonová deska bude provedena na vrstvě zhutněné zemní pláně či zásypu ze zeminy 
(hutněno ve vrstvách po max 200MM, Edef = 45MPa). 

 

5.3 Hlavní nosný systém 
Hlavní nosný systém je stěnový podélný. Na ŽB věnci provedeném na obvodových stěnách, budou 
uloženy dřevěné lepené vazníky, na ně potom krokve po vlašsku (nosná část střechy). 

 

5.4 Svislé konstrukce 

Nosné obvodové stěny a středně nosné stěny budou tvořeny keramickým zdivem tl.300mm. 
Soklová část zdiva bude provedena z keramických tvárnic tl. 250mm. 

Příčky budou tvořeny keramickým zdivem z tvárnic tl.140mm.  

Navržené vyzdívané stěny jsou z cihelných broušených bloků na systémovou tenkovrstvou maltu.  

Příčky budou zděny od hrubé podlahy až po příslušnou stropní konstrukci (či ukončeny ŽB 
věncem), kde budou řádně utěsněny. Realizační firma je povinná dodržet veškerá tato doporučení 
a požadavky výrobce zdícího materiálu. Ve vnitřních dělících příčkách jsou nad otvory osazeny 
keramické překlady. Všechny překlady jsou systémové dle zvoleného výrobce zdícího materiálu. 

Při zdění z tvarovek musí být dodržovány technické a technologické podklady od výrobce a platné 
normy.   

 

5.5 Věnec a překlady 

ŽB věnci bude ukončeno obvodové, středně nosné zdivo a příčky. Otvory nad vnitřními dveřmi 
budou překlenuty keramickými systémovými překlady. Překlady velkých otvorů budou vytvořeny 
z ŽB věnce. 
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5.6 Střecha 

Na ŽB věnci provedeném na vrcholu zdiva bude provedeny dřevěné lepené vazníky. Vazníky 
budou uloženy na obvodovém zdivu tak, aby směrem do dvora bylo vytvořeno krokvové vyložení 
vazníků, jehož účelem je zastřešení chodníku fasády objektu. Kolmo vazníky budou provedeny  
krokve (po vlašku).  

 

5.7 Střešní plášť 
Na vaznicích bude proveden celoplošný záklop z dřevěných palubek. 
Střešní krytinu bude tvořit foliová hydroizolace od záklopu oddělná geotextilií. 
Střecha bude plochá o sklonu 2%, vyspádovaná do podokapního žlabu u dvorní strany objektu.  

 

5.8 Podlahy 

Nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech jsou patrny z legendy místností nacházející se na 
výkrese „Půdorys 1.NP“.  

Ve většině místností je navržena keramická dlažby, která je v hygienických zázemí doplněna o 
hydroizolační stěrku. V hlavním vstupu, zahrádce bufetu, kolárně a šatně je navržena zámková 
dlažba navazující na venkovní chodník a ostatní zpevněné plochy areálu. 

Roznášecí vrstva podlah je navržena z litého potěru vytuženého kari sítí  ø5 150/150. 

U podlahových krytin musí být dodrženy požadavky na protiskluznost podle ČSN 74 4507, skupina 
protiskluznosti. 

 

5.9 Podhledy 

V provozní části objektu s bufetem je navržen plný podhled na systémové nosné kci 

Druhy a umístění podhledů je patrné z výkresové dokumentace. 

 

5.10 Otvory, výplně otvorů 

Okna jsou navrženy jako hliníkové, zasklení izolačním sklem, sklo čiré. 

Vstupní dveře budou provedeny jako hliníkové.  

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné (povrchová úprava CPL), do ocelové lisované zárubně, 
případně s požadovanou požární odolností nebo zvukovou neprůzvučností.  

Veškeré parametry jednotlivých dveří budou podrobně specifikovány v následujícím stupni 
projektové dokumentace. 

 

5.11 Izolace 

Izolace proti vodě a průniku radonu 

Na základovou desku bude uložen hydroizolační systém proti zemní vlhkosti z fólie tl.1,5mm 
obalená z obou stran ochrannou geotextílií. Hydroizolace bude zároveň sloužit jako protiradonová 
bariéra. Hydroizolace bude vyvedena min. 300mm nad úroveň terénu.  
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Izolace tepelné 

TI v podlaze 

Pod podlahami s krytinou z keramické dlažby je navržena TI z EPS 150 S tl. 80mm. 

 

Zateplení podhledu 

Bude provedeno deskami z minerální vlny tl.100mm. 

 

Zateplení soklové části zdiva 

Zateplení pod terénem bude tvořit polystyren XPS tl.40mm.  

Postup montáže : 

 Příprava podkladu - očištění nečistot, mastnoty  

 Kontrola rovinnosti – 20 mm/m u podélného a 10 mm/m u kolmého vlákna  

 Založení fasády do soklového profilu  

 Lepení a kotvení desek pěnové izolace    

 Provedení základní omítky a vyztužení perlinkou 

 Provedení vrchní probarvené omítky  

Důležité zásady : 

 Realizaci zateplení bude provádět odborná firma  

 Použito bude certifikované řešení. 

 

5.12 Úpravy povrchů 

Vnitřní 

Vnitřní omítky na nových příčkách, dozdívkách budou vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. 
Výmalbu provést 1x nátěr základní a 2x nátěr finální. 

Stěny v sociálním zázemí budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2000mm. Obklady 
budou lepené do speciálního tmele na keramiku + vyspárování vodotěsnou (epoxidovou) 
spárovací hmotou dle odstínu obkladů. Napojení na keramickou dlažbu silikonovou spárou. Kouty, 
hrany a ukončení obkladů se provede pomocí plastových lišt.  

Vnější 

Všechny venkovní stěny budou opatřeny vnější omítnou. Omítka bude provedena jako probarvená 
tenkovrstvá se zrnitostí 1,5mm. Konečné barvené řešení bude odsouhlaseno investorem. 

 

5.13 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z  pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Jedná se o 
oplechování parapetů, podokapní žlaby, svody. 

Klempířské prvky spojené s prováděním PVC krytiny na střeše jsou součástí dodávky střechy a 
jsou provedeny jako systémové dle zvoleného výrobce střešní krytiny. 
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5.14 Zabezpečovací systém na střeše proti pádu z výšky a do hloubky 

Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí 
pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila 
provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 
zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 
údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale 
osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití 
tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na 
střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z 
textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika 
málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné 
montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  

K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti 
pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky 
připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 
pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani 
ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky 
a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících 
bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání 
stavby. 

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky 
v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do 
hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou 
únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále 
jen BOZP). 

 

Navržené řešení 

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a 
komponentů: 

Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. „montážní lano“) 
a nerezového lana tam, kde je to nutné; kotvicí body určené ke: 

- kotvení do betonové konstrukce 

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Průměr sloupku 
16 mm. Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. 
Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako 
samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ 
lanem).  
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 
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150 x 150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí 
rozpěrných mechanických kotev, případně chemických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a 
vyšší. 

Kotvicí body vhodné jako koncové, rohové, zlomové a mezilehlé body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným 
textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). 

Obecně 

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 
nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

Účel záchytného systému 
 
- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci 

stavby) 
- Odstraňování sněhu 
- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 
- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 
- Kotvicí body pro čištění a údržbu fasád pomocí horolezecké techniky 
Montáž zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky 

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím 
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži 
zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o 
montáži. 

Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést 
opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna 
navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní 
krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na jednotlivé prostupující kotvicí 
body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s 
technologií svařování použité hydroizolační vrstvy. 

 

 

Užívání zabezpečovacího systému 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně 
provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za 
vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je 
možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 
- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 

minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na 
takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 
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- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

- Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 
- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 

nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Pravidelné prohlídky 

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky 
stanovené dle pokynů výrobce. 

 

5.15 Záměčnické výrobky 

Jedná se především o výplně nad obvodovými stěnami mezi střešními vazníky. Tyto budou 
provedeny z tabulí s ocelového tahokovu s povrchovou úpravou. 

 

5.16 Různé 

V hlavním vstupu budou provedeny turnikety. 

Hlavní vstup, a otvory mezi bufetem a zahrádkou bufetu budou opatřeny stahovací žaluzií. 

Přechodovými podlahovými lištami budou opatřena místa styků mezi různými druhy nášlapných 
vrstev.  

Zařizovací předměty budou provedeny jako závěsné (předstěny ze SDK tl.150mm a v. cca 
1200mm).  

Prostupy přes příčky, stěny a stropy budou prováděny dle výkresů TZB. Menší prostupy budou 
prováděny jádrovými vrty. 

Viditelné svody dešťové kanalizace a potrubí ZTI v interiéru budou opláštěny sádrovláknitými 
deskami. Systémový rošt a komponenty pro sádrovláknité desky jsou vyrobeny z pozinkovaného 
ocelového plechu.  

Nopová fólie bude vytažena nad terén a bude ukončena poplastovanou zářezovou lištou RŠ 100.  

Provádění veškerých konstrukcí bude dle výrobní dokumentace jednotlivých dodavatelů. 

Při provádění stavby je dále nutné respektovat způsob realizace jednotlivých konstrukcí, 
který vychází z příslušných technických listů výrobců materiálů, hmot a systémů. 

 

5.17 Vybavení bufetu – popis gastroprovozu 
 
Odhadovaný počet strávníků je cca 700 osob v průběhu celé otevírací doby. 
 
V bufetu se uvažuje o prodeji: 
 
Teplé rychlé občerstvení :     
  párek v rohlíku (chlazený polotovar) 
  ohřívané uzeniny (chlazený polotovar) 
  ohřívané bagety (chlazený polotovar) 



HP4-6-104693 13 

 

  

   hranolky (mražený polotovar) 
   smažený sýr (mražený polotovar)  

kuřecí řízek (mražený polotovar) apod. 
Nápoje chlazené : pivo, limo,  balené nápoje v PET apod. 
Nápoje teplé :  káva, čaj   
Nápoje ostatní : alkohol 
 
Cukrovinky :      
cukrovinky balené trvanlivé (čokoládové tyčinky, oplatky, sušenky) apod. 
Slané pečivo :  
             slané pečivo trvanlivé balené (chipsy, arašídy) apod. 
Mražené výrobky :   
            zmrzlina , nanuky 
 
Bufet budou obsluhovat 3-4 zaměstnanci. 
 
Zásobování bude probíhat samostatnou chodbou spolu se vstupem pro zaměstnance. Tento 
prostor navazuje na sklad bufetu, kde budou uloženy suché potraviny. Mrazené chlazené potraviny 
budou uloženy v soustavě chladnic a mrazáků v přístupové chodbě a přímo v bufetu.  
Teplá příprava pokrmů (smažení) se bude odehrávat v úseku k tomu určeném. Tento úsek je 
vybavený sestavou vodních fritéz, udržovačem teplých hranolků, plynovým sporákem a pracovní 
plochou s dřezem a tekoucí teplou a studenou vodou. Takto připravený pokrm bude na odkládacím 
stole odložen pro  obsluhou u okénka k výdeji.   
Součástí úseku výdeje bude chladící vitrína na chlazené pokrmy (bagety, chlebíčky) dále kávovar, 
mikrovlnka hroty s ohřevnou nádobou na HOT-DOG, výrobník ledu. Výčep bude samostatný na 
boční stěně u výdejního okna. K výčepu je přidružena i lednice na alkoholické nápoje. 
Veškeré pokrmy a i nápoje se budou podávat na vratném nádobí a sklenicích.  Toto bude po 
použití ukládáno do sběrných pojízdných regálů a následně umýváno v průchozím mycím stroji. 

 

6 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Založení objektu je podrobně popsáno v odstavci 5.2 Základy. 

Zásypy jsou navrženy z hutněného kameniva, budou prováděny po vrstvách 200mm a budou 
hutněny na Edef2=45MPa. 

 

7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. 

 

8 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhlášce o obecných technický 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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9 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

9.1 Radonové riziko, spodní voda 

Pod celým objektem je navržena hydroizolace z PVC tl. 1,5mm proti zemní vlhkosti, chráněné 
z obou stran ochrannou geotextílií. Tato hydroizolace bude rovněž plnit funkci protiradonové 
bariéry. 

9.2 Seismita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje 
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou 
vlastní seismickou aktivitou. 

Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území nezasahuje žádný 
dobývací prostor, poddolované území ani bezpečnostní pásma.  

 

10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Práce budou prováděny dle výrobní dokumentace dodavatele! 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle: 

- zákona č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

- vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Předpis č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby 

 

11 KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci nebo v kvalitě vyšší. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a 
dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát.  

 

Uherské Hradiště : 10/2023 

Vypracovala:  Ing. Kadlčík a spol. 


