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Nazev stavby:

Misto stavby:

Datum: 01/2025

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a)

b)

popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zatizeni a jejich
uzivani

Projektova dokumentace resi akci, komplexné oznacenou jako ,Domov seniori
Breclav”, tj. zménu dokoncené stavby domova pro seniory, domova se zvlastni péci a
odlehCovaci sluzba s pfisluSnym provoznim zazemim a novou technickou a dopravni
infrastrukturou. Soucasny stav domova pro seniory je zhlediska poZarni bezpecnosti,
provozniho vyuZiti a komfortu klientl nevyhovujici.

Soucdst navrhovanych ndstaveb a pfistaveb jsou i vnitfni stavebni Upravy Objektu A,
Objektu B a Objektu C. Stavebni Upravy spocivaji predevsim ve zméné dispozice, a s tim
souvisejicich Uprav vsech vnitfnich rozvod( vodovodu, elektfiny, kanalizace, vytapéni,
chlazeni, vzduchotechniky, EPS, ER. Pfipojky k objetu zlstavaji stavajici, dochazi pouze
k vyméné stavajicich rozvodu venkovnich aredlovych siti. Trasa téchto rozvodd zlstava
stavajici.

Ucel uZivani stavby:

Stavba bude uZivana pro ubytovani seniorl s nepretrzitou sluzbou péce, nejedna se
vSak o zdravotnické zafizeni, ale o objekt socialni péce. V objektu se bude nachdzet také
potrebné technické a technologické zazemim a kancelare uréené pro provoz domov seniord.

Jednad se o trvalou stavbu.

Projektovd dokumentace resi etapu Il. Zdméru a tj. rekonstrukce SO.01c — Pavilon C.

Etapa |. — Rekonstrukce pavilonu A a B s pfistavbou evakuacniho vytahu byla
realizovana a zkolaudovana v srpnu 2025.

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

poloha vzhledem k zadplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod., feSeni ochrany

pred povodni, zpusob zajisténi vodniho dila pro pfevod povodné apod.,

Aredl Domova pro seniory se nachdzi na sever od centra mésta Bfeclav, okres Breclav,
na ulici Na Pésiné 2842/13, 690 03 Breclav. Ze severni strany je ohrani¢en komunikaci v ulici
nabrezi Antonina Dvordaka, z vychodni strany komunikaci v ulici Na Pé&siné, zjizni strany
vicepatrovymi rodinnymi dvojdomy a ze zdpadni strany hrazemi vodniho toku Dyje.

Pozemek je mirné svazity (od vychodu k zapadu), od komunikace v ulici Na Pésiné k
hrazi ohranicujici vodni tok.

V aredlu od roku cca 1975 se zacal budovat dnesni objekt C a D, na ktery navazal v roce
1985 objekt A a B. V roce 2020 byl pfipojen objekt E.

Na stavebnim pozemku se nachazi vzrostlé kefe tuje a stromy. Nékteré z nich budou
v ramci realizace odstranény.

Pozemky se nachdzeji ve stabilizovaném zastavéném uzemi.

Dopravni napojeni domova senior( je feSeno z vychodni ¢asti ze stavajici komunikace,
které je nedostacujici a z hlediska zdsahu HZS nevyhovujici, a proto zfizujeme novy sjezd na
ulici na Pé&siné.

Pfed pozemky se nachdazi stavajici vedeni inZzenyrskych siti (vodovod, kanalizace,
elektfina, plyn, vefejné osvétleni a sdélovaci vedeni).

Pozemek se nachazi v zaplavovém uzemi VVT Dyje (Q100).

Navrh architektonického a materidlového feseni stavby vychazi z aktualnich trendd
ve vystavbé.



Nazev stavby:
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c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zdméru, informace o tom, zda

a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek

dotcenych organd,

Navrhovany zamér byl predjedndn s dotéenymi orgdny statni spravy, pripadné
pozadavky téchto organd, vyplivajici z dokladové casti projektové dokumentace,
budou splnény a zohlednény dil¢ich vykresovych i textovych ¢astech projektové
dokumentace.

Méstsky urad Breclav, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, oddéleni Zivotniho
prostiedi, posoudil zdmér v souhrnném vyjadreni ¢. j. MUBR 143494 ze, dne:
26.9.2022

z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni — V lokalité se nenachdazeji lesni pozemky. Pfedmétnou akci tedy
nebudou dotéeny zajmy chranéné lesnim zakonem.

z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni — Pfedmétny
zamér je z hlediska ochrany ovzdusi mozny, vytapéni je pomoci stavajicich plynovych
kondenzacnich kotl.

z hlediska zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni — Predlozeny zamér
je mozny. Nebude vydano zdvazné stanovisko z hlediska nakladani s odpady nebo
vedlejSimi produkty.

z hlediska zdkona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu,
v platném znéni — Predlozeny zamér je mozny, najdou dotéeny zajmy ochrany
zemédélského pldniho fondu.

z hlediska zdkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni —
Bytové domy v mnoha pripadech slouZi jako Ukryt netopyrl nebo hnizdisté rorys(.
Stavebnimi Upravami objektu by proto mohlo dojit k zasahu, ktery bude mit na tyto
zvlasté chranéné Zivocichy negativni dopad. Na zdkladé prizkumu zpracovaného
spole¢nosti Ceska spole¢nost ornitologickd — Jihomoravska pobocka, byl zjistén
vyskyt rorysll na tomto objektu. Ztohoto dlivodu je nezbytné s dostatecnym
predstihem pred zapocetim praci provést ornitologicky a chiropterologicky prizkum.
V pfipadé potvrzeni této skutecnosti je do projektové dokumentace nutné
zapracovat odpovidajici postup a technické rfeseni. Zaroven je nutné pozadat Krajsky
ufad Jihomoravského kraje v Brné, odbor Zivotniho prostfedi o udéleni vyjimky
z ochrannych podminek zvlasté chranénych druht Zivocichl dle § 56 zakona.

Zelefi na stavenisti a v jeho okoli bude chrdnéna dle normy CSN 839061 Ochrana
strom{, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych zakon(, v platném
znéni — PredloZeny zamér neni dle ustanoveni § 55 vodniho zdkona vodnim dilem.
Provadéni stavby musi byt vedeno tak, aby nedoslo ke zhorSeni nebo ohroZeni jakosti
povrchovych a podzemnich vod v lokalité.

Zamér se nachazi vzaplavovém Uzemi VVT Dyje, jelikoz stavebnimi Gpravami
stavajicich objekt(i a dostavbou novych objektli nedojde k ovlivnéni vodnich pomérd,
nebude vodopravni Ufad vydavat souhlas dle § 17 vodniho zdkona.

Vsakovaci studny budou provedeny na zakladé hydrogeologického posouzeni tak,
aby nedochéazelo pti zasakovani destovych vod ke smichani s podzemnimi vodami.
Doporucujeme radéji poufziti jinych vsakovacich prvkd, rozlozeni vody do vétsi plochy
neZ koncentrace na jednom misté do hloubky.

z hlediska zdkona €. 20/1978 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni —
Pfedmétna stavba se nedotyka zajm( chranénych pamatkovym zakonem.
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Povodi Moravy, s.p. posoudil zamér na zakladé ustanoveni §54 odst. 4 zakona
254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zdkonlU (vodni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi, jako spravce povodi a vydal stanovisko:

Z hlediska zajmG danych platnym Nérodnim planem povodi Dunaje a Planem dil¢iho
povodi Dyje [ustanoveni §24 aZ §26 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakon(] je uvedeny zamér mozny, protoZe lze predpokladat, Ze zamérem
nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu dotcenych
Utvard povrchovych vod a chemického stavbu a kvalitativniho stavu utvarl
podzemnich vod, a Ze nebude znemoinéno dosaZzeni jejich dobrého
stavu/potencialu.

Z hlediska zajmu danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi Dunaje
sdéluje, ze uvedeny zamér neni v rozporu s cilem planu. Toto hodnoceni vychazi
z posouzeni souladu daného zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

Z hlediska dalsich zajmd chranénych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zdkond, souhlasi s uvedenym zamérem. Objekt by mél mit povodriovy
plan. Upozornuji, ze veskerd rizika moznych povodnovych Skod pfi stavbé
v zaplavovém Uzemi nese investor, resp. Vlastnik stavby nikoliv Povodi Moravy, s.p.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje vydala souhlasné zavazné
stanovisko ¢. j. KHSIM 57793/2022/BV/EPID ze dne, z hlediska zdkona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni, stanovuje tyto podminky:

Pfed uvedenim stavby do uzivani bude na KHS JmK stavebnikem predloZzeno méreni
hluku, které bude dokladovat, Ze provozem vsech stavajicich i nové navrhovanych
zdroji hluku pfedmétné stavby za maximalniho provozniho vykonu dochazi u
nejexponovanéjsiho chranéného vnitiniho a venkovniho prostoru stavby k zajisténi
neprekroceni hygienickych limitd hluku pro chranény venkovni prostor stavby
stanovenych nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist, pro denni a noc¢ni dobu.
Stavebni prace budou zajistény tak, aby byl minimalizovan jejich dopad na stdvajici
provoz DPS zejména v oblasti hluku, vibraci a prasnosti. Stavebni prace je nutno
oddélit od stavajiciho provozu a zajistit koordinaci praci a takova technickd a
organizacni opatfeni pro obdobi stavebnich praci, aby bylo zajisténo neprekroceni
hygienickych limitd chemickych, fyzikdlnich a biologickych ukazatell pro vnitini
prostrfedi staveb. V obdobi vystavby je nutné dodrZovat opatieni pro minimalizaci
hluku, spocivajici v omezeni ¢innosti stavebnich mechanism0 a stavebni dopravy na
nejnutnéjsi moznou dobu. Stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé a
bude zajisténo dodrZovani hygienického limitu hluku v souladu s § 11 a §12 odst. 9
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Statni energeticka inspekce vydala souhlasné zavazné stanovisko pod ¢.j. SEI-
21789/202267.101 ze dne 4.10.2022. Bez pfipominek.

Méstsky Gfad Breclav, Odbor spravnich cinnosti, oddéleni dopravy a
prestupkového fizeni vydal zavazné stanovisko pod ¢.j. MUBR 146602/2022 ze dne
13.10.2022 s nasledujicimi podminkami:

Zfizenim sjezdu nesmi dojit ke zhorSen odtokovych pomér( pro odvedeni
povrchovych vod z mistni komunikace.
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Pfipojeni sjezdu musi byt provedeno pres vjezdové obrubniky v bezprasné upravé dle
predloZené PD, tak aby nedoslo ke stékani povrchovych vod na vozovku.

Vlastnik vjezdu je povinen zajistovat fadnou udrzbu tohoto pfipojeni po celou dobu
jeho existence.

Existence sjezdu nesmiohrozit bezpecnost provozu na mistni komunikaci; v opaéném
pfipadé je vlastnik sjezdu povinen ucinit takova opatteni, aby toto ohroZeni
eliminoval.

Mésto Breclav, odbor kanceldfe tajemnika, oddéleni rozvoje, ¢.j. MUBR
146568/2022 OKT ze dne 10.10.2022 soubhlasi s provedenim stavby za nasledujicich
podminek:

Chodniky ulice Na Pé&siné byly vybudovany za pfispéni dotacnich prostredkd, které
pskytl Statni fond dopravni infrastruktury. Naruseni dotacnich ploch je mozné pouze
za predpokladu, Ze chodnikové téleso bude v mistech zasahl uvedeno do plavodniho
stavu a bude dodrzen Ucel poskytnutych — tedy bezbariérovost chodnikl pro pési.
Stavba nevyZaduje napojeni na verejnou technickou infrastrukturu. Kabelové vedeni
verejného osvétleni ani jeho ochranné pasmo nebude stavbou dotceno.

Pfed zahajenim stavebnich praci si Zadatel zjisti uloZeni zafizeni jinych spravci
inzenyrskych siti, zajisti si jejich souhlas k provadéni praci v blizkosti jejich zafizeni.
Dojde-li pfi provadéni praci k dotéeni nebo naruseni ciziho zafizeni, je povinen
Zadatel zajistit jejich uvedeni do plivodniho stavu vlastnim nakladem, a to po
predchozim projedndni a schvaleni spravcem dotéeného zatizeni a podle jeho
pokyn(. Investor akce je povinen respektovat vyjadreni spravcl inZenyrskych siti.
PFislusSnym silni¢nim spravnim arfadem - odborem spravnich cinnosti Méstského
Uradu v Breclavi bude vyddno rozhodnuti o pfipojeni nemovitosti k pozemni
komunikaci — mistni komunikaci Il. tfidy ulice Na Pésiné, funk¢ni typ B2, ozn. 1b. Toto
rozhodnuti bude vydano na zakladé kladného stanoviska Policie CR - DI a po Ghradé
poplatku dle zdkona ¢. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich, v platném znéni.

Upozornujeme, Ze sjezdy a ndjezdy na mistni komunikaci Ize zfidit, jen pokud spliuji
podminku vzajemné vzdalenosti pfipojeni Unosné z hlediska bezpecnosti a plynulosti

.....

Parametry odbocovacich oblouk jsou obsazeny v zavazné CSN 73 6102.

Vlastnik sjezdu nebo najezdu zajistuje v budoucnu Fadnou udrzbu celého ptipojeni, v
souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni.

Sjezd na mistni komunikaci bude vybudovdn se zpevnénim, které vyhovuje
predpokldadanému zatiZzeni dopravou a se snadno Cistitelnym vozovkovym krytem.
Stavebni uspofadani bude takové, aby se zabranilo stékani srazkové vody na pfilehlou
vozovku. Niveleta stavajiciho terénu musi zlstat zachovana. Pozadujeme plynulé
navazani na prilehlou komunikaci, nesmi dojit ke zméné odtokovych pomérQ v
lokalité. Smérem k vozovce bude poloZen sklopeny obrubnik. Stavebnimi Upravami
nesmi dojit ke zméné nivelety ve vztahu k okolnimu vefejnému prostranstvi

Tricet dnl pred zapocetim praci v mistnich komunikaci (vozovky, chodniky pro pési)
je tfeba pozadat o vydani rozhodnuti ke zvlastnimu uzivani mistni komunikace pro
provadéni stavebnich praci. Je tfeba uhradit spravni poplatek, z divodu ohroZeni
plynulosti silnicniho provozu je tfeba zasah projednat s prislusSnym organem Policie
CR a odborem spravnich ¢innosti MU Breclav.
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Pfed zapocletim praci v mistech zpevnénych rozebiratelnych povrchld bude
chodnikova dlazba rozebrana, po uloZeni zafizeni bude ryha rfadné vyplnéna a
hutnéna nize uvedenym materidlem, poté bude plvodni dlazba upevnéna zpét na
pGvodni misto. SloZeni jednotlivych narusenych ploch bude nasleduijici:

dlazba 50 mm

loZe z pisku 30 mm

Stérkopisek 70 mm

Pfi provadéni praci vySkové upravi poklopy kanalizacnich
se Sachet, destovych vpusti

a povrchové znaky ostatnich inZenyrskych siti. Niveleta opravené ¢asti chodniku musi
navazovat na niveletu plvodni. Obruby zlstanou stavajici, poptipadé bude
provedena vyména obrub, jejichz stav je havarijni.

V pripadé, Ze dojde k rozjezdéni terénu tézkymi vozidly, je tfeba po jejich odjezdu
srovnat terén do plvodni nivelety a poté osit travni semeno. Na naklady Zadatele
bude provedena vyména obrub, které byly pfi pfevozu materialu poskozeny.

Pfed zahajenim realizace je dodavatel stavby povinen v dostateéném casovém
predstihu (dle vyjadreni jednotlivych spravc( IS) oznamit zacatek vystavby vsem
spravcim stavbou dotcenych inZenyrskych siti. VSechny viditelné znaky inZenyrskych
siti budou upraveny do nové nivelety opraveného povrchu

V souladu s planem odpadového hospodafstvi JMK 2016-2025, jehoZ zavazna cast
byla vyhlasena Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje ¢. 1/2016 ve
véstniku pravnich predpisl Jihomoravského kraje, bude s odpady nakladano dle §9,
ktery ustanovuje povinnost dodrZovani hierarchie zplsobu nakladani s odpady, a to
uprednostnénim vyuZiti odpadl napfiklad jejich recyklaci nebo vyuzitim na povrchu
terénu a v zafizenich k tomu urcenych apod., pred uloZenim na fizenou skladku.
Odpad, ktery vznikne po dobu vystavby, bude odvezen na pfisluSnou a predem
domluvenou recyklaéni linku, popfipadé na predem uréenou skladku.

Béhem vystavby musi vést k okolnim domim a objektiim pfistupova komunikace,
umoznujici prijezd pozarnich vozidel, kterymi se predpoklada vedeni protipozarniho
zasahu, a to alespon 20 m od vSech vchodld do dom( a objektd. Zhotovitel musi
zajistit volny prlijezd po pfilehlé komunikaci, v Sifce alespon 3 m, pro mozny zasah
poZarni techniky. Dana stavba nebude mit vliv na ¢innost hasi¢ského zachranného
sboru.

PFi provadéni praci bude bran ohled na okolni vegetaci. Stromy v blizkosti stavby
budou opatfeny ochranou proti poskozeni tézkou technikou. Pfi provddéni zemnich
praci v blizkosti kofend strom(i nebude pouzita tézka technika, ale budou provadény
rucné. Po ukonceni stavby je nutno vSechny plochy verejné zelené dotcené stavbou
uvést do plvodniho stavu. Plan po zaloZeni trdvniku je nutno upravit tak, aby
umoznila optimalni vyvoj vegetace. Bude dodriena norma CSN 83 9061 (839061) -
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromU, porostd a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich. Po dokonceni praci budou plochy dotéené stavbou
vyrovnany, ohumusovany v tl. 100 mm a zatravnény. Je nutno zabranit styku
agresivnich latek s rostlinou, zejména borkou nechranénych ¢asti (kvéty, asimilacni
aparat, pupeny). Pripadny a nezbytny zdsah do korenového systému strom( bude v
kazdém jednotlivém pfipadé projednan s Technickymi sluzbami — organizacni slozkou
mésta Breclav.

Travnatd plocha bude po dokonceni praci srovnana do plvodni nivelety. V pfipadé
potfeby bude doplnéna zemina, vysbirany vétsi frakce, poté bude oseto travni
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semeno. Predani narusenych povrch( zpét do operativni spravy mésta Breclav
probéhne az poté, kdyz bude patrné, ze travni semeno na narusenych mistech vzeslo.
Realizaci stavby nebude dochdzet ke znecisténi vod. Povrchové vody jsou likvidovany
stdvajicim kanaliza¢nim systémem.
Znecisténi stavajicich komunikaci v obdobi, kdy budou provadény skryvkové a
vykopové prace, bude ¢asové omezen a lze jej omezit technickymi opatfenimi. Pfi
odjezdu vozidel ze staveniSté jen nutno zajistit, aby nevyvaziely zeminu na verejné
komunikace — kola vozidel je nutno odistit.
Vystavba bude probihat v obytné zastavbé, proto je nutno klast zvySeny dlraz na
minimalizaci dopadu stavby na okoli. Jednad se zejména o pouZivani dopravnich
prostfedkd, stavebnich stroji a mechanismu s co nejmensi hluénosti, jejich Géelné
vyuzivani (omezeni chodu naprazdno, zamezeni neucelového predjizdéni, zbytecné
pouzivani zvukovych znameni atd.). Dale je nutné snizit vSechny ostatni negativni
dopady stavby na okoli — zabrariovat znecistovani vozovek koly vozidel mimo dotéené
misto stavby, snizit prasnost v horkych dnech pfipadnym oplachem téchto vozovek.
Pfed vyjezdem ze stavenisté musi byt vozidla a mechanismy fadné ocistény.
Vykopové prdace na verejném prostranstvi jsou zpoplatnény obecné zdvaznou
vyhlaskou mésta Breclavi ¢. 8/2020 o mistnim poplatku za uzivani vefejného
prostranstvi, ¢l. 5 Sazba poplatku, odst. 6) pfi provadéni vykopovych praci 5,-
Ké/m2/den. Nebudou-li poplatky zaplaceny v¢as nebo ve spravné vysi, maze méstsky
Urad zvysit sazbu az na trojndsobek, toto zvyseni je prislusenstvim poplatku. Poplatek
za uzivani vefejného prostranstvi se plati od prvého dne, kdy doslo k uzivani, az do
dne, kdy toto uzivani skoncilo a vefejné prostranstvi bylo uvedeno do plvodniho
stavu. Poplatek se plati za kazdy i zapocaty den. Sprdvcem poplatku je odbor
ekonomicky, Mgr. Mutinova, tel. 519 311 400, e-mail: sarka.mutinova@breclav.eu.
Upozorfiujeme na skutecnost, Ze v souladu s obecné zdvaznou vyhlaskou (OZV)
€.10/2017 o vedeni technické mapy obce ze dne 11. 12. 2017 je investor stavby
povinen poskytnout v digitdlni formé data o uloZeni zafizeni jako podklad pro
zaneseni do technické mapy mésta Breclav. OZV o vedeni technické mapy obce je
uverejnéna na webu mapy.breclav.eu, kde jsou uvedeny i informace o predani dat.
Pro vice informaci kontaktujte pani Mgr. Jitku Coufalovou, Ph.D. —tel. 519 311 213.
PoZadujeme fadné zabezpeceni stavby proti Urazu. Pti najizdéni vozidel v pribéhu
stavby nesmi dojit k omezeni prlijezdnosti pfilehlé obsluzné komunikace - v Zadném
pfipadé neni moino odstavovat vozidla na vozovku nebo v jeji bezprostfedni
blizkosti. Provadénim praci nesmi dojit k naruseni rozhledovych poméru na prilehlé
komunikaci. PoZadujeme, aby povrch vefejného prostranstvi byl uveden do
puvodniho stavu v souladu se stavem pred zahdjenim vykopovych praci, véetné
vycisténi prilehlého verejného prostranstvi.
Verejné prostranstvi bude po dobu provadéni praci pravidelné CiSténo - odpad vznikly
pfi provadéni praci je tfeba odvézt z lokality a ekologicky zlikvidovat. Povrch mistnich
komunikaci, uzivanych pfi pfijezdu ke stavbé, bude udrzovan v Cistoté na naklady
investora. Pokud pfi pfevozu materidlu ¢i pohybem stavebni techniky dojde ke
znecisténi mistni komunikace, musi ji ten, kdo je zpUsobil, bez pratahl odstranit a
uvést komunikaci do ptvodniho stavu.
V pfipadé prepravy zvlast tézkych nebo rozmérnych predmétd ¢&i uzivani vozidel,
jejichZz rozméry nebo hmotnost presahuji miru stanovenou predpisy, je tfeba ziskat
povoleni pfislusného silnicniho spravniho ufadu (odbor spravnich cinnosti
Méstského Uradu v Breclavi)
V pfipadé jakychkoliv zmén ve vztahu k mistnim komunikacim nebo verejnym
prostranstvim je tfeba tyto zmény projednat na odboru majetkovém, oddéleni investic
Méstského uradu Breclav.



Nazev stavby:

Misto stavby:

d)

e)

f)

g)

h)

zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumi:; u zmény stavby Udaje o
jejim soucasném stavu,

Vycet provedenych prizkum( (hodnoceni a zavéry viz tyto prazkumy, které jsou
soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace):
Podrobny IG prizkum,
BALUN geo s.r.o., ¢erven 2022
Priizkum Ceské ornitologické ze dne 9.11.2022

stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfripadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Objekt se nenachazi v ochranném pasmu kulturni pamatky, pamatkové zéné nebo
rezervaci a svym provozem nevyvold vznik nového ochranného nebo bezpeénostniho pasma.
Na zapadni strané objektu C jsou umisténa dvé hnizda pro roryse obecného a na severni strané
jedno hnizdo.

Vzhledem k rozsahu provadénych praci, které budou probihat vyhradné ve vnitfnich
prostorech nebudou hnizda pro roryse obecného naruseny.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky, nebude negativné
zasahovat do stévajicich odtokovych pomérd. Objem destové vody zlstane beze zmén.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Re$ené Uzemi nevyZaduje asanacni zakroky. Budou provedeny bouraci prace v rozsahu
projektové dokumentace.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa,

Novou vystavbou nedojde k zdboru pozemk( s ochranou ZPF ani pozemkd uréenych
k pInéni funkce lesa.



Nazev stavby:

Misto stavby:

i)

j)

navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpis, véetné seznamu pozemkl podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pdsmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost munié¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku uréena podle jiného
pravniho predpisu

Ochranna pasma inzenyrskych siti budou zabezpecéena proti poskozeni stavebnimi pracemi
v souladu s predpisy jejich sprdvci a s obecné platnou legislativou. PFi vystavbé bude
respektovano ochranné pasmo silnic podle zakona €. 13/1997 Sb. a zakona ¢. 358/2003 Sb. O
pozemnich komunikacich. Rovnéz budou respektovdna ochrannd pdsma i u ostatnich
inzenyrskych siti, tj. zdkona ¢. 458/2000 Sb. Energeticky zakon (energetika, plyn, tepelné
potrubi), zdkon ¢. 151/2000 Sh. (telekomunikace), zakon ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon), zédkon
¢.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich).

navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napftiklad zdkladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahovd plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy
apod.), obestavény prostor, maximalni mnozZstvi dopravovaného média, typ a vykon
technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené
vody, u protipovodiiovych opatfeni transformacni ucinek nadrze, mira ochrany pred
povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zdsobni soustavy,
profily, objemy retencnich nadrzi, délka Upravy vodnich toki, kapacita profilu a
bezpecnostnich preliv(, vysSka vzduti a spad, ndvrhové pratoky, Udaje o pratocich vody
ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté pritoky), mnozstvi
¢erpanych vod apod.,

Zastavéna plocha stavajici: Objekt C (SO01c) 775 m?
Zastavéna plocha navrhovana: Objekt C (SO01c) 775 m?
Obestavény prostor stavajici:  Objekt C (S001c) 14725 m3
Obestavény prostor navrhovany: Objekt C (SO01c) 14725 m3
UZitnd plocha stavajici: Objekt C (SO01c) 2237 m?
Uzitna plocha navrhovana: Objekt C (SO01c) 2237 m?

Nedojde k navySeni zastavéné plochy, obestavéného prostoru ani uzitné plochy.



Nazev stavby:

Misto stavby:

k)

Uroveri podlahy 0,000_Objekt C (SO01c)-(1NP): 158,57 mn. m
Pocet zaméstnancl/sména: max. 30
Celk. poéet lazek Objekt C (SO01c) DS: max. 140
INP: 12
2NP: 40
3NP: 44
4NP: 44

bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srdzkova voda, energie, typy
a produkce emisi, odpadd, bilance vodni nadrZe, zajisténi minimalniho zlstatkového
pritoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani
poZadavkl na zasobovani vodou, mnozZstvi odpadnich vod apod.),

Zakladni bilance stavby jsou feSeny samostatné v dil¢ich ¢astech projektové dokumentace
D.1.4 — technika prostredi staveb.

S odpady, které budou vznikat béhem bézného uzivani stavby, bude nakladano dle zakona
541/2020 Sb., a jeho provadécich predpist v aktualnim znéni. Predpoklada se tfidéni odpadu
a jeho ukladani na pfislusna ulozisté.

poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité,

Nejsou pozadavky. Zamér nevyvola pozadavky na navyseni kapacity.

predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a Casové vazby
stavby, souvisejici (podmirujici, vyvolané) investice,

Vystavba bude probihat v jedné etapé. Pfedpokladané zahdjeni vystavby 04/2026.

pozadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Nepredpoklada se predcasné uzivani stavby ani zkusebni provoz.

seznam vysledk(l zemé&méfickych &innosti podle jiného pravniho predpisul), které maiji
podle projektu vysledkt zemémeérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby,

NevyZaduji se.



Nazev stavby:
Misto stavby:

B.2 Architektonické FesSeni

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.

Objekt pro seniory pfiléha k ulici Na PéSiné a je osazen do trojuhelnikového pozemku
s orientaci pobytovych mistnosti na vychod a zapad. Pfistup na pozemek je z vychodni strany pres
stavajici i nové navrhované dopravni feSeni umisténé na pozemku s ndvaznosti na pfistup do objektu,
ktery je umistén na vychodni strané objektu. Pobytova zahrada je umisténa na zapadni strané pozemku
a je v kontaktu se vSemi objekty a vstupni halou.
Respektuje regulace Uzemniho planu a ochranna pdsma siti.

Architektonické feseni zachovava v co nejvétsi mite stavajici vhled s modernimi prvky. Objekt
A + B ma tvar obdélniku a objekt C je sloZen ze tfi dilatovanych celk( obklopujici komunikaéni jadro.
Objekty obklopuje ze zapadni strany pobytova a pamétova zahrada slouzici pro klienty domova senior(
a zjizni strany parkovaci stani. Vychodni strana sousedi s ulici Na Pésiné, kde je areal dopravné napojen
a je zde umistén hlavni vstup do objektu.

Materidlové Fedeni zachovava nosné ZB stény a sloupy. Rekonstrukci jsou obsazeny vnitfni
nenosné pricky a Sachty. Nastavba objektu A (SO01a) bude vytvorena z keramickych cihelnych blokd.

Barevné feSeni se inspiruje stdvajicimi okolnimi objekty, ale i novodobym trendem a pouziva

prevazujici svétly Sedy odstin

B3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Feseni

Hlavni pfijezd do arealu je z ulice Na Pé&siné po vnitroaredlové komunikaci. Objekt je tvofen z
péti funkénich objektl. Zmény, které fesi tato projektova dokumentace se tyka tfech hlavnich
objektech a bude probihat ve dvou etapdch.

Kuchyn a jeji provoz je umistén v objektu E v¢. technického, skladovaciho a provozniho zazemi
v 1NP, jidlo bude nasledné rozvazeno po objektu v tabletech na jednotlivé pokoje ¢i do spolecenskych
mistnosti v kazdém patre. Zasobovani kuchyné a objektu probihd samostatnou zdsobovaci rampou,
ktera navazuje na stavajici zasobovaci.

U vjezdu do aredlu je umisténa brana a informacni tabule, interiér bude vybaven informacnim
systémem. Celkové bude objekt vybaven 24 hodinovou péci a recepci.

Technologie vyroby neni vzhledem k predmétnym typlm provozl v objektu domova senior(
uvaZzovana.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti stavby se specifikaci casti stavby, které podléhaiji
pozadavkim na pristupnost, v€etné dopadl predéasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu objektu na okoli,

Stavba a jeji provoz vyZzaduje navrh pro osoby se zhorSenou schopnosti pohybu a orientace,
ztoho ddvodu je navrhu v maximalni moziné mire dodrzena vyhlaska 398/2009 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Veskeré prostory v objektu jsou
pristupné bezbariérové, v koupelnach jsou sprchy bez vanicek, pouze vyspadované podlahy k vpusti.
Podlahy jsou navrieny v jedné vyskové urovni v provedeni povlakového prirodniho protiskluzového
linolea, pfipadné povlakového PVC. V mistnostech koupelen pro seniory jsou zachodové misy ve
vysSich vyskovych Urovnich s pfislusSnymi madly pro snadnéjsi pouzivani klienty.



Nazev stavby:
Misto stavby:

b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti,

Venkovni zpevnéné plochy jsou vybaveny vodicimi liniemi, vedoucimi od vstupl pro pési
k vstupl do objektu. Vyskové rozdily vc. vstupli do objektu nebudou presahovat 20 mm. Prosklené
vyplné otvor( budou chranény proti mechanickému poskozeni.

Chodby domova seniorl budou opatfeny madly na sténach, ochrannymi platy a vSechny rohy
a sloupy ochrannymi systémovymi prvky. V mistech s provozem aut budou stény ¢i sloupy opatieny
systémovymi narazniky a svodidly.

V objektu bude nepfretrzity 24 hodinovy provoz. U vstupu do aredlu a uvnitf objektu bude
infomacni systém pro orientaci, je také doporuceno spolec¢né prostory (naslapné vrstvy podlah)
v jednotlivych podlazich barevné odlisit.

Povrch pochozich ploch je navrzen rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapné vrstvy musi
mit parametry:

soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 nebo
hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 nebo

Uhel kluzu nejméné 10°, poptipadé ve sklonu pak
soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 +tga nebo
hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a) nebo
Uhel kluzu neméné 10°x (1 + tg a)

Vytahy jsou navrzeny tak, aby splfiovaly pozadavky vnesené pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a v potfebnych mistech pro moznost prepravovani lGzek. Sitka vstupu (dvefi) je
min. 1,1 m. Kabina je doplnéna sklopnym sedatkem. Pozadavky na provedeni a vybaveni vytahové
klece budou spinény dle normy €SN EN 81-70 (Bezpeénostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahi
— Cast 70: Zvlastni uprava vytahd uréenych pro dopravu osob a osob a nakladd — pfistupnost vytah(
véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy jsou navrZzeny tak, aby byla disledné dodrZena vodici linie pro
osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie nebudou umistény 7adné
prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu a informacéni nebo reklamni zafizeni, jiné konstrukce na
ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou
zarazku pro bilou hal jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu
jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pldorysny primét prekazky, popfipadé Ize
odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpecdeny také predméty a
konstrukce s bo¢nimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Uzemné technickych
nebo stavebné technickych divodl nebo jinych verejnych zadjma.
Dopady na pristupnost se nevyskytuji.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Navrh zohlednuje veskeré podminky v ramci hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi,
jednotlivé ¢asti hlavy VI tohoto nafizeni o bezpecnosti a pfistupnosti pti uzivani, vyhlasku ¢. 23/2008
Sb., o technickych podminkdch poZarni bezpecnosti staveb.

Nafizeni vlady €. 93/2012 Sh., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 68/2010 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky.

Pristup pracovnik(l na konstrukci stfesniho plasté z dlvodl bézné udrzby, oprav a udrzby
stfeSniho plasté v zimnim obdobi, je zabezpeden stfesnim vylezem z pldniho prostoru. Jakakoliv



Nazev stavby:

Misto stavby:

osoba, ktera pracuje podél nebezpecnych okrajl plochych a Sikmych stfech, musi byt ochranéna proti
padu z vysky.

B.3.4 Technicky popis stavby

a)

b)

popis stavajiciho stavu,

Objekt C (SO01c) ve stavajicim stavu se jedna o Ctyrpodlazni objekt s nosnou konstrukci
provedenou jako typovy skelet MSOB, pochazejici z 80. let minulého stoleti. Na objektu byla
pocatkem tohoto stoleti nahrazena pulvodni plochd stfecha s atikami stfechou valbovou
snosnou konstrukci feSenou jako kombinace zakladnich nosnych prvkl z ocelovych
valcovanych profilli, podporujicich dfevénou konstrukci stfesniho plasté z dfrevénych hranold.
Na streSe je provedena krytina z betonovych tasek BRAMAC. Objekt tvori samostatny dilatacni
celek, od navazujicich objekt( SO01b a od objektu D je dilatovan.

popis havrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

Do nosného systému stdvajiciho objektu nebude zasahovano.

Konstrukéni a materidlové reseni

Vykopové prace
Neni predmétem zdméru

Zakladové konstrukce
Do zakladovych konstrukci objektu nebude zasahovano

Svislé konstrukce

Objekt C (SO01c) ve stavajicim stavu se jednd o ¢tyfpodlazni objekt s nosnou konstrukci
provedenou jako typovy skelet MSOB, pochazejici z 80. let minulého stoleti. Na objektu byla
pocatkem tohoto stoleti nahrazena plvodni plochd stfecha s atikami stfechou valbovou
snosnou konstrukci FeSenou jako kombinace zakladnich nosnych prvkd z ocelovych
valcovanych profill, podporujicich dfevénou konstrukci stfesniho plasté z drevénych hranold.
Na stfese je provedena krytina z betonovych taSek BRAMAC. Objekt tvofi samostatny dilataéni
celek, od navazujicich objektd SO01lb a od objektu D je dilatovan. Do svislych nosnych
konstrukci nebude nijak zasahovano.

Schodisté
Objekt C — do schodisté v objektu C nebude zasahovano.



Nazev stavby:
Misto stavby:

Vodorovné nosné konstrukce
Stropni konstrukce jsou tvoreny Zelezobetonovymi panely, do kterych budou zbudovany
prostupy pro vedeni instalaci. Pferusena vyztuz pfi provadéni téchto prostupl budu
nahrazena osazenim zesilujici vyztuZe. Tato vyztuz bude vlepena do drazek ve stavajicich ZB
panelech do specidlni tixotropni nesmrstivé polymercementové malty (PCM) dle statického
vypoctu.

Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovano.

Stresni konstrukce
Stresni konstrukce zlstane zachovana.

Tepelnd izolace
Objekt je v soutasné dobé zateplen v tloustce 140 mm. Pfe stavebnich Upravach nedojde

k vyméné zatepleni.

Pricky, nenosné zdivo
Dojde k odkryti nékterych Sachet a vybourani pti¢ek v pokojich. Nasledné se Sachty
opét zakryji zdivem z pdérobetonovych tvarnic.

Podlah
Do vodotésnici vrstvy v 1.NP nebude zasahovano.

Izolaéni vrstvy
NeuvaZuje se.

Roznaseci vrstvy
V pripadé potreby dojde k vyrovnani podkladu po odstranéni stavajicich roznaseci vrstvy
v jednotlivych podlazich.

Naslapné vrstvy
Finalni naslapnou vrstvu bude povlakova podlahova krytina z pfirodniho linolea, ktera bude

celoplosné nalepena do disperzniho lepidla. Lepidlo urcené pro tuto podlahovou krytinu
bude nanaseno zubovou stérkou.

Volbu dodavatele a jednotlivych tipd naslapnych vrstev je tfeba predevsim z hlediska jejich
parametrl konzultovat s generdlnim projektantem. Ve spolecnych prostorach je z hlediska
provozu a orientace doporuceno volit naslapnou vrstvu pro kazdé podlaZi v jiném barevném
provedeni, v ndvaznosti na barevné feseni ochrannych prvkd, madel, vyplni otvord apod.
1.NP Cervend, 2.NP Zluta, 3.NP modrd, 4.NP zelena

Upravy vnitinich povrchi

Dojde k zapraveni omitek v misté bourani pficek a zaroven k odstranéni malby v dotéenych
pokojich a nasledné nanaseni novych maleb.

Postup provadéni bude volen v zavislosti na vyrobci a jeho technologickych postupech.
Pfipadné jiné odstiny malby budou voleny investorem.

Pod nosnymi stropnimi konstrukcemi budou v mistech zaznacenych ve vykresové ¢asti
podhledy, které umoznuji vedeni instalaci v prostoru nad nimi bez nutnosti zasekavani do
stén nebo ukladani do podlah. Na chodbach budou umistény zavésené lokalni SDK kazetové
podhledy s pozarni odolnosti dle PBR.

Pohledové plochy Zelezobetonovych konstrukci budou osetfeny ochrannym natérem
zamezujici prasnost.




Nazev stavby:
Misto stavby:

B.3.5 Technologické rFesSeni - vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis navrzeného reseni,

V objektu je feSeno zalohovani elektrické energie pomoci zdrojl UPS, kterd bude slouZit také pro
napojeni pozarné bezpecnostnich zatizeni a pro napojeni zafizeni, které musi mit neprerusovany zdroj
energie. EPS a EZS, pocitacové a fidici systémy, které musi spliovat podminku, Ze neni ptipustna zadna
ztrata funkce nebo dat budou vybaveny vlastnim ndhradnim zdrojem (UPS).

Na zakladé pozadavku PBR bude elektroinstalace v objektu navriena tak, aby bylo zajisténo
bezpecné vypnuti elektrické energie v objektu a tim zajistén ucinny a bezpecény zdsah jednotek pozarni
ochrany. V pfipadé pozaru bude umoznéno centralni vypnuti téch elektrickych zatizeni v objektu nebo
v jeho ¢3sti, jejichZ funkénost neni nutna pfi pozaru — CENTRAL STOP, ale zdroven musi byt zachovana
dodavka elektrické energie pozdrné bezpecnostnich zafizeni a zafizeni, kterd musi byt funkéni
v pfipadé pozaru.

V pripadé potfeby musi byt umoznéno vypnuti vSech zafizeni v objektu nebo v jeho ¢asti, véetné
pozarné bezpecnostnich zafizeni — TOTAL STOP, toto vypnuti musi byt chrdnéno proti neopradvnénému
¢i nechténému poutZiti. Vypinaci prvky pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP budou umistény v objektu u
hlavniho vstupu a bo¢niho vstupu dle vykresové ¢asti této PD.

Vyplné otvord

Vyplné otvorl zlstanou zachovany.

Vytdpéni a ohrev TUV

ZUstane zachovano

Elektroinstalace, bleskosvod

Tyto body komplexné resi ¢ast projektové dokumentace D.1.4.6 Silnoprouda
elektrotechnika
Vodovod

Tyto body komplexné fesi ¢ast projektové dokumentace D.1.4.1 Zdravotné technické
instalace.
Kanalizace

Tyto body komplexné fesi ¢ast projektové dokumentace D.1.4.1 Zdravotné technické
instalace.

Elektrickd poZdrni signalizace

Tyto body komplexné fesi ¢ast projektové dokumentace D.1.4.8 EPS a ER

Slaboproud

Tyto body komplexné fesi ¢ast projektové dokumentace D.1.4.7 Slaboproud



Nazev stavby:

Misto stavby:

Zarizovaci predméty

Zarizovaci predméty zlistanou beze zmén

Meéreni a requlace
Tyto body komplexné fesi ¢ast projektové dokumentace D.1.4.5 Méreni a
regulace.

Oploceni

Oploceni aredlu zlistava stavajici a tato PD nefesi jeho vyménu.

V pfipadé realizace bude pouZito mobilni oploceni z divodu oddéleni
stavenisté od provozu DS.

b) energetické vypoclty

Pfistavba, nastavba a rekonstrukce domova seniord je navrZena tak, aby odpovidala tepelné
technickym pozadavkdm dle normy €SN 73 0540 Tepelna ochrana budovy. Dale bude dodrzena
Vyhlaska ¢. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov a zdkon ¢&. 406/2000 Sb., o
hospodareni energii. Zasadou je navrhnout nakladové optimalni Uroven pozadavkd na
energetickou ndroc¢nost budovy pro zménu stavajici stavby.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a)

b)

charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného
pravniho predpisu? - vy$ka stavby, zastavénd plocha, poéet podlaZi, podet osob, pro
ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.,

Vsechny tyto body jsou zvlast feSeny v samostatné zpravé a projektové dokumentaci
Casti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

kritéria - tfida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Vsechny tyto body budou zvlast FeSeny v samostatné zpravé a projektové dokumentaci
Casti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Redeni pozadavk(l na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Pristavba rekonstrukce domova seniorll je navriena tak, aby odpovidala tepelné technickym
pozadavkim dle normy CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budovy. Dale bude dodriena Vyhlagka ¢.
78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov a zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi



http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospodareni-energii
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospodareni-energii
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospodareni-energii

Nazev stavby:
Misto stavby:

a) vnitfni prostredi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.,

Vétrani
Pokoje budou vétrany jako doposud pfirozené za pomoci pecovatel(-asistované
vétrani z dlivodu bezpecnosti klient(.

Vytdpéni

Stdvajicim zdrojem tepla je plynova kotelna umisténd v mistnosti D.118. V kotelné jsou
osazeny dva stacionarni kondenzaéni plynové kotle Ferroli Quadrifoglio B 125, kazdy o vykonu
114 kW a dva stacionarni kondenzacni plynové kotle Adisa ADI CD 120, kazdy o vykonu 120
kW. Kotle jsou v kaskdadé napojeny pfes akumulaéni nddobu FE AKU ST o objemu 1500 I. do
sdruzeného rozdélovace/sbérace, ze kterého jsou vedeny tfi topné vétve pro vytapéni objektd
a tfi vétve pro vzduchotechnické zatizeni.

Sekundarnim zdrojem tepla je kogeneracni jednotka EPP-GEN-30 s tepelnym vykonem
61,6 kW a elektrickym vykonem 30 kW.

Na zdroje tepla je napojena vétev pro ohiev TV. Na vétvi je osazen deskovy vymeénik
tepla Alfa Laval CV52-40L a stacionarni zdsobnik o objemu 1000 .

Jedna se dle CSN 07 0703 a vyhlasky ¢. 91/1993 Sb. o kotelnu Ill. kategorie s ob&asnou
obsluhou, kategorie kotelny se neméni. Tepelny vykon kotelny je po zapocteni novych
pozadavk(, dostatecny.

Do stavajici zpisobu vytdpéni se nebude nijak zasahovat.

Osvétleni

Zakladem dobré osvétlovaci praxe je splnit kromé pozadované osvétlenosti dalsi
kvalitativni a kvantitativni poZadavky. Pozadavky na osvétleni jsou urceny uspokojenim tti
zakladnich lidskych potreb, tj. zrakové pohody, zrakového vykonu, bezpecnosti. Spravnost
rozmisténi svitidel bude tfesena v dalSim stupni této PD svételné-technickym vypoctem
umélého osvétleni. Pozadované hodnoty udrZzované osvétlenosti a hodnoty oslnéni budou
stanoveny dle CSN EN 12464-1 a pozadavku investora.

Pro umélé osvétleni jsou navriena zarivkova svitidla respektujici skladbu strop
v mistnostech. Ovladani osvétleni bude pomoci kolébkovych ovladacd umisténych u dvefi ve
vySce 1,2 metru nad drovni podlahy.

U&elem nouzového osvétleni Unikovych cest je umozZnit pfitomnym bezpeény odchod
z prostoru poskytnutim vhodnych podminek pro vidéni a uréeni sméru na unikovych cestach a
na zvlastnich mistech a zajistit dosazeni a pouZiti protipoZarnich a bezpecnostnich zafizeni.
Jsou navrZena zdafivkova svitidla pro nouzové unikové osvétleni s piktogramy a vlastnim
zdrojem t=1hod. Svitidla se rozsviti pouze pfi vypadku napajeni. Instalace svitidel musi
odpovidat pozadavkdm normy CSN EN 1838. V uréenych prostorech a na Unikovych cestach
budou urcenad svitidla hlavniho osvétleni vybavena nouzovym modulem s vlastnim zdrojem
t=1hod. Protipanické osvétleni bude spinano pfi vypadku el. energie.

Pro venkovni umélé osvétleni jsou navrZena solitérni svitidla pfi zpevnénych plochach
v kombinaci se zarivkovymi svitidly pfisazenymi na fasadu. Ovladani osvétleni bude pomoci
soumrakového cidla s hodinami. Osvétleni bude mozné vypnout kolébkovym ovladacem
umisténym na sesterné/recepci ve vysce 1,2 metru nad Urovni podlahy.

Zasobovani vodou



Nazev stavby:
Misto stavby:

Areal je napojen vodovodni pripojkou z vychodni strany na vodovodni fad. Zménou
dokoncené stavby nezvysSujeme pocet klientl ani zaméstnanctll, a proto stavajici pfipojka a
zasobovani vodou je dostacujici a vyhovi.

b) vliv na vnéjsi prostiedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova,

Ochrana pred hlukem

Podle prozatimnich predpoklad(, nebude tfeba chranit feSeny domov senior( clonou
¢i jinym podobnym zplisobem.

Doprava souvisejici s provozem domova pro seniory nebude mit Zadny vliv na dopravu
v okoli domova pro seniory.
Provoz domova seniorl, tj. stacionarni zdroje spojené s provozem a souvisejici doprava
(zdsobovani, prijezdy a odjezdy navstévnik(), nevyvola hluk, ktery by zpUsobil prekroceni
hygienického limitu v okolnich chranénych prostorech v denni ¢i no¢ni dobé.

Odpady

Komunalni odpady vzniklé pfi provozu objektu jsou umistény na misté tomu uréeném,
a to v uzavieném prostoru v exteriéru zapadni ¢asti objektu E, ktery je pristupny z komunikace
pro moznost odvoz odpadd.

Nebezpecné odpady vzniklé pfi provozu objektu budou umistény do skladu v prvnim
patfe A.112a kam budou pravidelné sndseny, ve kterém setrvaji k odvozu se zasmluvnénym
odvozcem odpadu.

Bude dodrzena vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostfedi a
Ministerstva zdravotnictvi o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadl, ve znéni vyhl. €.
502/2004 Sb.

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodniova opatieni, ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy
a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlhkosti, pred hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)
apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.

Protipovodnova opatreni
Poloha zaplavového pédsma byla provérena dle mapovych portall, kde je toto pasmo
vyznaceno. Na zakladé dostupnych informaci se pozemky nachazi v zaplavovém uzemi VVT Dyje
(Q100). Pfi projednani bude projektova dokumentace predloZena k vyjadreni pfisluSnému pracovisti,
jakoZto dotéenému organu statni spravy.

Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi



http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=376/2001

Nazev stavby:
Misto stavby:

Je zachovano stavajici feSeni ochrany prfed pronikanim radonu zpodloZzi pomoci
hydroizolaéniho souvrstvi.

Ochrana pred bludnymi proudy
Neni tfeba resit ochranu pred bludnymi proudy z divodu toho, Ze nebyl vyskyt bludnych
proud(l v okoli prokazan. Zasazeni aredlu bludnymi proudy se nepredpoklada.

Ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou
V feeném Uzemi se neuvazuji U¢inky seizmicity, ochrana pfed ni tedy neni uvaZovana. Dle CSN
EN 1998-1 Eurokdd 8: Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétieseni — Cast 1 je predpokladané
navrhové zrychleni zakladové pldy 0,02 g — pfipad velmi malé seizmicity

Ochrana pred hlukem
Podle prozatimnich predpokladd, nebude tfeba chranit feSeny domov seniort clonou ¢i jinym
podobnym zplsobem.
Doprava souvisejici s provozem domova pro seniory nebude mit zadny vliv na dopravu v okoli
domova pro seniory.
Provoz domova seniorll, tj. stacionarni zdroje spojené s provozem a souvisejici doprava
(zdsobovani, prijezdy a odjezdy navstévnikd), nevyvola hluk, ktery by zpUsobil prekroceni
hygienického limitu v okolnich chranénych prostorech v denni ¢i no¢ni dobé.

Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nenachazi se.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci _mista na_stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

Pripojka vody

Aredl je napojen vodovodni pfipojkou z vychodni strany na vodovodni fad. Zménou
dokoncené stavby nezvySujeme pocet klientd ani zaméstnancl, a proto stavajici pfipojka a
zasobovani vodou je dostacujici a vyhovi.

Pfipojka jednotné kanalizace.
Ptipojka kanalizace z(stane zachovana

Pripojka NN
Pfipojka NN je napojena do vyménéného hlavniho RH rozvadéce — byla realizovana
v etapé |.

b) vykonové kapacity, pripojovaci rozméry, délky.

Nevznikaji nova napojovaci mista tech. Infrastruktury. Vyuzivajic se stavajici pripojky.

B.5 Dopravni feseni




Nazev stavby:
Misto stavby:

a) popis dopravniho teseni, véetné prijezdu jednotek poZdrni ochrany, uUnosnost
vozovek, poloméry zatdceni na kruhovych objezdech, vlecné krivky,

Hlavni pfijezd do aredlu je z ulice Na Pésiné po vnitroaredlové komunikaci. V této etapé
nedojde k Zadnym zménam aredlové komunikace ani zméné napojeni na ulici.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stdvajici chodniky a
pochozi plochy,

Hlavni pfijezd do aredlu je z ulice Na Pésiné po vnitroaredlové komunikaci. V této etapé
nedojde k Zadnym zménam aredlové komunikace ani zméné napojeni na ulici. Podél ulice Na
pésiné se nachazi i stavajici chodnik.

c) prelozky dopravni infrastruktury,

Nenachazi se.

d) doprava v klidu vietné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony,

Parkovaci mista jsou stavajici, do kapacit ani umisténi parkovacich mist se vtomto zdméru
nezasahuje.

e) pési a cyklistické stezky,

Beze zmény.

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadud na pristupnost z
hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych
dlvodl nebo jinych verejnych zajmu.

Stavba a jeji provoz vyZaduje navrh pro osoby se zhorSenou schopnosti pohybu a
orientace. Veskeré prostory v objektu jsou pfistupné bezbariérové, v koupelnach jsou sprchy bez
vanicek, pouze vyspdadované podlahy k vpusti. Podlahy jsou navrieny v jedné vyskové Urovni
v provedeni povlakového prirodniho protiskluzového linolea, pfipadné povlakového PVC.

Venkovni zpevnéné plochy jsou vybaveny vodicimi liniemi, vedoucimi od vstupl pro pési
k vstupl do objektu. Vyskové rozdily v¢. vstupl do objektu nebudou presahovat 20 mm.
Prosklené vyplné otvorl budou chranény proti mechanickému poskozeni.

Chodby domova seniorl jsou opatfeny madly na sténach, ochrannymi platy a vSechny
rohy a sloupy ochrannymi systémovymi prvky.

V objektu bude nepfetrzity 24 hodinovy provoz. U vstupu do aredlu a uvnitf objektu bude
infomacni systém pro orientaci, je také doporuceno spolecné prostory (naslapné vrstvy podlah)
v jednotlivych podlazich barevné odlisit.

Povrch pochozich ploch je navrzen rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapné vrstvy
musi mit parametry:

soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 nebo
hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 nebo

Uhel kluzu nejméné 10°, poptipadé ve sklonu pak
soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 +tga nebo



Nazev stavby:
Misto stavby:

hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a) nebo
Uhel kluzu neméné 10°x (1 + tg a)
Vnitini pochozi plochy jsou navrzeny tak, aby byla disledné dodrZzena vodici linie pro
osoby se zrakovym postiZzenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie nebudou umistény
zadné prekdazky.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Vegetadni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodaiské feSeni s primarnim
pozadavkem pro vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav,
Terénni Upravy se nepredpokladaji.

b) vegetacni prvky,

Dreviny za hranici stavby nebudou pfimo dotceny, nicméné v blizkosti predpokladané
stavebni ¢innosti bude provedena ochrana dfevin po dobu stavby dle CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich,
zejména bednénim kmen( a ochranou kofenového prostoru.

Pfi realizaci budou dodrzovany normy CSN 83 9011 Prace s pGdou, 83 9031 Zakladani
travnik(, 83 9021 Vysadby rostlin, 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova
a udrzovaci péce o vegetacni plochy, 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova
a udrZovaci péce o rostliny, 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich, dale CSN 46 4902 - 1 Vypéstky okrasnych
dfevin, vieobecna ustanoveni a ukazatele jakosti a CSN 83 9001 Sadovnictvi a krajinafstvi -
Terminologie - Zakladni odborné terminy a definice.

c) biotechnickd opatreni.

Nejsou vyZzadovana

B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vliv(l - zejména
priroda a krajina, zajiSténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich uéinkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni
stacionarnich zdroj a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusSném
programu zlep3ovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho pfedpisu?,

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi, vodu, odpady, pldu atd. Na pozemku
se nevyskytuji pamatné stromy, ani zvlastné chranéné rostliny nebo Zivocichové. Z tohoto
dlvodu neni nutné navrhovat jejich ochranu.

b) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,




Nazev stavby:
Misto stavby:

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. V feSeném uzemi se nevyskytuji pamatné
stromy, chrdnéné rostliny.
Vyskytuji se zde chranéni zZivocichové - Rorys obecny. Na zdpadni strané objektu C jsou
umisténa dvé hnizda, které zlistanou v zachovany. Budou splnény vSechny poZadavky. Nebude
negativné zasahovano do ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) v _pripadé zdméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni
parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Zamér nespada do rezimu zakona.

B.8 Celkové vodohospodaiské resSeni

a) zdsobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,

Aredl je napojen vodovodni pfipojkou z vychodni strany na vodovodni fad. Zménou
dokoncené stavby nezvySujeme pocet klientl ani zaméstnanctll, a proto stavajici pripojka a
zasobovani vodou je dostacujici a vyhovi.

b) odpadni vody - nakladani a likvidace,

Ptipojka kanalizace zUstane zachovéna.

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani,

Navrhovanad stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky, nebude negativné
zasahovat do stévajicich odtokovych pomérd. Objem destové vody zlstane beze zmén.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva

a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Koncovy prvek jednotného systému varovani a vyrozuméni (dale jen ,JSVV“) je umistén na
objektu administrativni budovy na ulici Kapitana Jarose, ktery je od reSeného Uzemi vzdalen
cca. 400 m. Neni navrzen novy JSVV.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Ukryti obyvatelstva v dotéeném objektu bude zajisténo vyuzitim pfirozenych ochrannych
vlastnosti stavby.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Ucinky nebezpednych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,

Stavba se nenachdzi v zéné havarijniho planovani (ani v zoné ohroZeni).



Nazev stavby:
Misto stavby:

d) zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba se nachdzi v zaplavovém Uzemi vodniho toku Dyje (Q100).

e) zpuUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

Stavba nema zadny nahradni zdroj elektrické energie.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou
nebo staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis moziného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti,

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

g) reSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Stavebnik/projektant posoudil, Ze se ve stavbé predpoklada pohyb nebo pobyt osob
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Je zajistén bezbariérovy pfistup a zafizeni pro
varovani je feeno podrobné v PBR.

Budou splnény poZadavky na pfistup a dostupnost pro slozky integrovaného zachranného
systému. Budou splnény legislativni a normové poZzadavky z hlediska PBR a z hlediska
pfistupnosti a prijezdu slozek 1ZS.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Tuto problematiku budou detailné fesit jednotlivé projektové dokumentace a technické
zpravy dil¢ich ¢asti techniky prostredi staveb (profesi).

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — ndvaznost na povodrniovy pldn stavby,

Vzhledem k tomu, Ze veskeré Upravy budou probihat pouze uvniti budovy, neni nutnost
navrhovat odvodnéni stavenisté.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Stavenisté je napojeno stejné jako aredl stavajicim vjezdem a vyjezdem. Po celou dobu
realizace je tfeba zachovat ptistup k prilehlym objektlim a vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidllim v¢. svodu domovniho odpadu.

Stejné tak je nutné zachovat pfistupy k ovlddacim armaturam inZenyrskych siti, aby
v pfipadé havarie mohl byt tento stav v co nejkratsi dobé odstranény. Je také nutné v co nejvétsi
mozné mife zachovat pési trasy.

V ptipadé nutnosti, napf. pti kiizeni pési trasy s vjezdem na stavenisté apod., je tfeba pési
trasu odklonit pomoci ptislusného dopravniho znaceni.



Nazev stavby:

Misto stavby:

Na parc. ¢. 2581/44 ve vychodni ¢asti budou umistény stavenistni buriky a sklad materialu.

Stavenistni pfijezd k objektu bude po nové budovaném sjezdu. Zafizeni stavenisté bude oploceno
z vychodni strany stavajicim plotem. Ze strany severni a jizni mobilnim plotem.

d) upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k

pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pfistupy k pozemkim a objektlim,
obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné
docasnych prechodl a mist pro prechazeni, ndhrada za zabor vyhrazenych parkovacich
stani a obchozich tras,

Stavenisté bude docasné oploceno mobilnim oplocenim s uzamykatelnou branou z diivodu
bezpecnostia ochrany. Po celou dobu realizace je tfeba zachovat pfistup k prilehlym objektim.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivd,

Provadéni zmény dokoncené stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

Obvod stavenisté je dan hranicemi pozemku a docasnym plotem, konkrétné zakresleno
v koordinacni situaci.

f)

g)

ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Veskeré prace budou probihat s maximadlni obezretnosti tak, aby nedoslo k naruseni
sousednich pozemkda. Prasnost bude redukovana kropenim vodou. Hluk od provadénych praci
bude redukovdn v co nejvétsi mire. V dobé vystavby se zfidi kolem stavenisté docasné oploceni
s uzamykatelnou branou z dlvodu bezpecnosti a ochrany. Vozidla, ktera vyjizdi ze stavenisté
na vefejnou komunikaci je tfeba dostatecné odistit, aby ji neznedistily. Stejné tak je tfeba
zajistit, aby nedochazelo ke znecisténi vod. Obecné je tfeba udrzovat okoli stavenisté v
primérené Cistoté a verejné prostranstvi pravidelné Cistit.

pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kdceni drevin,

Navrhovand stavba ani jeji provadéni nevyzaduji ochranu okoli stavenisté, asanacni

zakroky, demolice ani kaceni jinych nez povolenych vzrostlych dfevin na vefejném prostranstvi
nebo které by vyZadovaly povoleni dle §8 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

nejsou.

produkce odpadl a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie
odpadu a surovin, predchdzeni vzniku odpadut a zpUsob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti
vCetné popisu opatreni proti kontaminaci téchto materidld, jejich odstranéni apod.,

Nakladani s odpady bude feSeno pivodcem odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o
odpadech.



Nazev stavby:

Misto stavby:

Plvodcem odpadu ve smyslu zakona o odpadech bude po dobu stavebnich praci dodavatel
stavby. Pfi hospodareni s odpady budou respektovdna ustanoveni uvedeného zdkona ¢.
541/2020 Sb., vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. a ¢. 273/2021 Sb. a zakon( €. 477/2001 Sb., ¢. 542/2020
Sb. a ¢.543/2020 Sb. a ostatni provadéci predpisy, vzdy ve znéni pozdéjsich predpisud. Plvodce
musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této cinnosti nedoslo k poruseni povinnosti
vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.

Plvodce odpadu je povinen:

- zarazovat podle Katalogu odpadt

- soustfed'ovat oddélené podle jednotlivych druh( a kategorii

- kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti

- zabezpedit pred jejich znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

- zajistit pfednostné vyuziti odpadu (recyklace, energetické vyuziti, apod.) pred jejich
odstranénim (uloZeni na skladku odpad( prislusné skupiny, spaleni ve spalovné odpadu)

- ptedat do zafizeni ur¢eného pro naklddani s danym druhem a kategorii odpadu, pripadné
obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu /§ 13 odst. 1 pism. e)
zakona ¢. 541/2020 Sb./

- vést prlibéZnou evidenci o jednotlivych druzich odpadi z bouracich praci a zplsobech
nakladani s nimi (§ 94 zakona ¢. 541/2020 Sb.)

- prokazat predani odpadu z bouracich praci k tomu opravnéné osobé, tj. provozovateli zafizeni
urceného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu, pfipadné obchodnikovi s odpady s
povolenim pro dany druh a kategorii odpadu.

j)

PlGvodce odpadu je taktéZ povinen v pripadé komunalniho odpadu, ktery béziné produkuje, a
stavebniho a demoli¢niho odpadu, které sdm nezpracuje (tj. v zafizeni provozovaném podle
zakona o odpadech), mit jejich predani v odpovidajicim mnoistvi zajisténo pisemnou
smlouvou pred jejich vznikem.

Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nezZ jsou predany k tomu
opravnéné osobé. Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé
soustfedovdny v prostoru zafizeni stavenisté. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho
odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky odpadu a rovnéz vyuZitelné slozky odpadu (ty lze
pouze materidlové vyuZivat). Pfepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt
zcela uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v prlbéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen
neprodlené znecisténi odstranit.

Po provedeni stavby je stavebnik povinen neprodlené zaslat obecnimu ufadu obce s
rozsifenou puUsobnosti doklady prokazujici, Ze s odpady ze stavebnich praci bylo nalozeno v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a hierarchii odpadového
hospodafstvi, Ze veskeré ziskané materidly (recyklaty) jsou stavebnimi vyrobky, které se
nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZeno jako s odpady v souladu s vySe uvedenym
zakonem a hierarchii odpadového hospodarstvi.

Predpokladané odpady v prabéhu stavby:

Pfredpokladané odpady




Nazev stavby:
Misto stavby:

, . ) . v Zpusob
Katalogové Kategorie odpadu Nazev Mnoizstvi [tuny] nakladani
gislo * (0;N;O/N) (zkraceng) o e
170101 |Beton (0] - R5
170102 |Cihly (0] - R5
170107 |Smési nebo oddélené frakce 0 - R5
170201 |Drevo (0] - R1
170202 |Sklo (0] - R5
170203 |Plasty 0 - R3
170302 |Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 0 - R5
170401 [Hlinik (0] - R4
170405 elezo a ocel 0 - R4
170411 |Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0 - R12
1706 04 |izolacni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a (o} - R5
17 06 03
170802 |Stavebni materidly na bdzi sadry neuvedené pod 0 - S-10
Cislem 17 08 01
170904 |Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené (o} - S-10
lood cisly 17 09 01, 02 a 03
150101 |Papirové a lepenkové obaly 0 - S-00
150101 |Plastové obaly (o} - S-10
150103 |Drevéné obaly 0 - R1
150106 |Smésné obaly 0 - S-10
Legenda kodl zpUsobu nakladani s odpady:
R1 Vyuziti odpadu zptisobem obdobnym jako paliva nebo jinym zplsobem
k vyrobé
energie
R3 Recyklace plastu

R4  Recyklace/znovuziskani kovl a kovovych sloucenin
R5  Recyklace/znovuziskani ostatnich anorganickych materidld
R12 Preduprava odpadu k aplikaci nékterého z postupll uvedenych pod oznacenim

R1 az

R11
R13 Skladovani materidlt pred aplikaci nékterého z postupt uvedenych pod
oznacenim

R1 aZ R12 (s vyjimkou docasného skladovani na misté vzniku pred
sbérem)

S-10 Ulozeni na skladku
S-00 Ulozeni na skladku

k) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin,

Zemni prace nebudou provadény.



Nazev stavby:

Misto stavby:

1)

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpeénych latek pri

vystavbé, popis opatfeni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatreni k

minimalizaci dopadt pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi véetné opatfreni proti

prasnosti, opatreni na snizeni hluku ze stavebni cinnosti, opatfeni pfi nakladani s

azbestem a ochrana drevin,

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Po dobu vystavby mize dojit ke

zvyseni prasnosti a hluénosti. Stavebnik vSak zajisti minimalizaci téchto vlivl vhodnymi opatfenimi.

Dodavatel musi zajistit pravidelné ciSténi vozovky od necistot zplUsobenych stavenistni
dopravou, ale také zvolit vhodnou technologii, omezit popojizdéni a stani aut a stavebnich

strojlii mimo zpevnéné vozovky a plochy na nejmensi miru nebo je vyloucit. V pfipadé

znecisténi stroji a dopravnich prostfedkl pfi vyjezdu ze stavenisté je nezbytné odstranovat
necistoty, zamezit vSak splachovani blata do kanalizace.

m) poZarni bezpeénost a zdsady bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti),

Kromé niZe zminénych bodU je nutné dodrZovat veskera natizeni vlady a vyhlasky souvisejici
s provadénim stavby. Jedna se zejména o nasledujici:

Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb.
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sbh.
Zakon ¢. €. 262/2006 Sb.
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.
Zakon ¢. 309/2006 Sb.
Vyhlaska €. 50/1978 Sb.
Vyhlaska €. 48/1982 Sb.
Zakon ¢. 22/1997 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh.

JelikoZz se predpokladd, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitel stavby, stanovi zadavatel stavby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (popt. koordinatory). Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi
veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost, vC. informace o fyzickych osobach, které se
mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytnout mu potfebnou soucinnost a
zavazat vSechny zhotovitele stavby, popf. jiné osoby k soucinnosti s koordindtorem po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

JelikoZ se prepoklada doba trvani a Cinnosti delsi nez 30 pracovnich dni, ve kterych budou
vykondvat prace a Cinnosti a predpoklada se, Ze na nich bude pracovat soucasné vice jak 20
fyzickych osob po dobu delsi neZ 1 den, bude zadavatel povinen dle zakona 309/2006 Sb. §15
dorudit oznameni o zahajeni praci pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace do 8 dn(i pred
predani stavenisté zhotoviteli. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci
a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

Béhem vystavby budou veskefi pracovnici radné proskoleny. Vyhlaska 363/2005 Sb. O
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.



Nazev stavby:
Misto stavby:

Zhotovitel v plné mife odpovida za zabezpelenost a ochranu zdravi vSech osob, které se s
jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni Iékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

Zhotovitel je povinen provést pro vSsechny své zameéstnance pracujicich na dile vstupni i
provadét pribézna skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochranné zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotoviteld.

Zastupci zhotovitell se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou
povinni dodrZovat bezpecnostni pravidla a predpisy. Zhotovitel je povinen provadét v
prabéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolou nad bezpecénosti prace a pozarni
ochrannou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen v pfiméreném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty
netrpi vlivy provadénych stavebnich praci. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila
nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpecit vysettreni
Urazu a sepsani pfislusného zdznamu

Povinnosti je samoziejmé i dodrZovani norem souvisejicich s provadénim staveb.

Pfi vystavbé je nutné dodrzovat nafizeni vlddy o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci a vyhlasku o bezpecénosti prace technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

V dobé od 20:00 do 7:00 hodin musi byt dodrzovan noc¢ni klid.

Ke sniZeni prasnosti a hlu¢nosti je nutné zamezovat ukladani odpad(l v zastavéném prostoru
a urychlené jej odvazet a likvidovat. Dale je vhodné pouzivat stavenistni ohrazeni pro
usmérnovani hluénosti a prasnosti a vhodné zvolit prostor pro zdsobniky sypkych hmot
(vdpno, cement apod.). Je vhodné motory mobilni techniky, které je pouzivana k jizdé a
popojizdéni na stavbach, udrzovat v optimalnim pracovnim reZimu a nezvySovat zbytecné
otacky, aby nedochdazelo k nedokonalému spalovani paliva a k vytvareni Skodlivin ve
vyfukovych plynech.

Béhem vystavby budou veskefi pracovnici radné proskoleni. Vyhlaska 363/2005 Sh. O
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za zabezpecenost a ochranu zdravi vSech osob, které se s
jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni |ékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni skoleni i
provadét prabézna skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho $koleni o bezpecnosti a ochranné zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotovitell (subdodavatell stavby).



Nazev stavby:
Misto stavby:

Zastupci zhotovitell se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou
povinni dodrzovat bezpecnostni pravidla a predpisy. Zhotovitel je povinen provadét v
prabéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolou nad bezpecénosti prace a pozarni
ochrannou na stavenisti. Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu pravidelné kontrolovat,
zda sousedici objekty netrpi vlivy provadénych stavebnich praci. Dojde-li k jakémukoliv Urazu
pfi provadeéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je zhotovitel povinen
zabezpecdit vySetieni Urazu a sepsani prislusného zaznamu.

V ramci provadéni stavebnich praci, resp. pred zapocetim, bude dodavatelem zhotoven plan
BOZP a podrobny ndvrh zasad organizace vystavby.

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni
musi byt mezi Ucastniky vystavby dohodnuty pfed zahdjenim praci a musi byt obsazeny v
zapise o odevzdani stavenisté. Pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s poZadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pti stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky
dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji
ohroZeni za zakladé specifickych podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urc¢ené pracovniky provozovatele
s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vsech Skolenich musi byt proveden zapis a podpisy Skolicich i Skolenych pracovnik.
6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

- provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach a odborné a zdravotni zpUsobilosti

- vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomUckami potfebnymi k bezpec¢nému
vykonu prace, ochrannymi prostfedky a déle i dokumentaci a ndvody v rozsahu potifebném
pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi predpisy k
zajisSténi bezpecnosti prace

7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovniklim zajisténo na terénu vyznaceni
tras podzemniho vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inZenyrskych siti, jich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy
musi byt sezndmen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecnost prace pfi stavebnich a montazZnich pracich

1) VSechny otvory a jdAmy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob,
musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 6133 a hlubsi ne? 0,5 m, musi byt zabezpe&eny pfechody o
Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.
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3) Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutycovym
zabradlim a zardzkou.

4) Vyhrazend stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zdkazem
vstupu nepovolanym osobam.

5) Pfed prvnim vstupem pracovnik(l do vykopu nebo po preruseni prace delsi, nez 24 hodin,
musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, paZeni a pfistupu.

6) Pfi dopravé materidlu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrZzovat v ohroZzeném
prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni ptipad pouziti dostate¢nou Unosnost a
stabilitu a musi byt Uhlopficné ztuzeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred betonazi

9) Betonarské prace mohou byt zahdjeny po kontrole a prevzeti bednéni, které musi byt
zapsano do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéreni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace a jejich
zpUsobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovérovana.

11) Pro bezpecné tizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpedit kvalifikované,
zdravotné zpUsobilé, vyskolené a zacvicené pracovniky.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpUsobilé,
vySkolené a zacvicené pracovniky.

13) Ochrana pracovnikd proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt provedena kolektivnim nebo
osobnim zajisténim na vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnik( pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Neni dovoleno prechazet po vrchnim pasu pfihradovych konstrukci, pravlacich a prickach
nejsou-li vybaveny zafizenimi pro prechod.

16) Pro bezpecny prechod dotéenych mist se ve vysi 1 m musi natahnout ocelové lano, na néz
se zavési karabina ochranného pasu (max. dva pracovnici).

17) Néradi, spojovaci material a jiné drobné soucastky se na misto zabudovani ve vysce musi
vytahovat a doll spoustét v bednach nebo brasnach pomoci provazu pres kladku ¢i jinym
vhodnym zplisobem. Je zakdzano tyto pfedméty vyhazovat nahoru nebo shazovat dold.

18) Technologicky materidl, naradi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo
na podlahu v blizkosti otvord.

19) Pokud pracovnici provadéji nebo fidi stavebni prace ve vyskach nad 1,5 m bez bezpecénych
podlah, na pohyblivych plosinach, Zebficich a ve vysce vétsi nez 5 m, pomoci horolezecké
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techniky a ve vyskach pfi montazi pomocnych konstrukci, jsou dodavatelé povinni zajistovat
Skoleni nebo zauceni pracovnik({i minimalné 1x za rok a ucinit o tom zépis.

20) V pripadé, Ze se pod misty prace ve vySkach mohou zdrZovat osoby, musi byt tyto
chranény vhodnym bezpecénostnim opatfenim a ohrozené prostory ohrani¢eny zabradlim.

21) dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroji
a strojnich zafizeni, které obsahuji poZzadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s
témito pokyny prokazatelné seznamit.

22) Obsluhy vyhrazenych technickych zatizeni musi mit prisluSna opravnéni.

23) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s
normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace
musi mit pracovnici pfislusnou odbornou zpusobilost ve smyslu vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

Bezpecnost prace pfi provozu

Bezpeénost prace pii provozu se fidi vyhlagkou Ceského Gradu bezpeénosti prace ¢. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni
v platném znéni a déle pak souvisejicimi predpisy a normami jako napi. CSN 26 9030
Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a skladovani nebo CSN 26
9010 Manipulace s materidlem. Sitky a vy3ky cest a uli¢ek.

Technologické zatizeni bude doddno v souladu s poZadavky zadkona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobek a o zméné a doplnéni nékterych zakon(. Provozni
bezpecnost zatizeni bude odpovidat vyhlasce ¢. 48/1982 Sb.

Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami
a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit
pracovnici pfislusnou odbornou zpUsobilost ve smyslu vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

Vsechny pfikazy a natizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a ¢innosti nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s CSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
- Cast 1: Obecné pozadavky.

Elektrickd zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym
normam.

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP)

V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych ¢innosti v souladu
s nafizenim vlady €. 495/2001 Sb. V prostorach se zvySenou urovni hluku musi byt pracovnici
vybaveni ptislusnymi OOPP proti hluku.

Zakladnim predpisem v oblasti poskytovani osobnich ochrannych prostfedkd je, kromé
Zakoniku prace v platném znéni, také natizeni vlady ¢. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah
a blizsi podminky poskytovani OOPP a mycich, Cisticich a desinfekcnich prostredk.
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n)

p)

a)

t)

objizdné a ndhradni trasy: poZzadavky a provedeni,

Dopravni feSeni pro pési a automobilovou dopravu béhem vystavby, véetné veskerého
znaceni a potfebnych zabord, bude zajisténo dodavatelem stavby.

zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatreni
proti ucinklim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Zvlastni podminky nejsou stanoveny

limity pro uziti vysSkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizudlnimu znaceni
vySkovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

Pfes feSené Uzemi neprochazi trasy radioreléovych siti. Tudiz navrzené jefaby nenarusi tyto
sité.

predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky
a technologicky) redlné doby vystavby,

Etapa bude obsahovat prestavbu objektu C (SO01c). Tato etapa navazuje na dokonceni
rekonstrukce/ pristavba objektu A a B.
Predpokladané zahajeni této etapy je stanovena na 05/2026

pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpUsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Nejsou stanoveny

docasné stavby,

V ramci zafizeni stavenisté budou na pozemku investora umistény dvé stavebni buriky. Ddle
bude zfizena mobilni toaleta s mytim rukou

navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Stavba bude probihat v jedné etapé.
Faze pro kontrolni prohlidky:

Bouraci prace
Hrubé konstrukce
Rozvody TZB
Findlni prohlidka

el S
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V Brné, 10/2025

Autorizovand osoba: Ing. arch. Jan Snasel Vypracoval: Ing. Viktor Polasek



