
NENÍ ZJIŠTĚN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLADŮ NENÍ ZJIŠTĚN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLADŮ NENÍ ZJIŠTĚN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLADŮ

LEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLŮŮ
Stávající železobetonový skelet v technologii MS - OB

Stávající zdivo z dutých cihel, MVC 10

Stavající fasádní tepelná izolace z desek z minerální plsti tl. 140 mm v systému Etics, fasádní omítka v 
rúznobarevném provedení (bílá, zelená, šedá, žlutá, oranžová)

Stávající zdivo z plných cihel, P150, MC 50

Stávající zdivo z plných cihel, P100, MVC 25

Stávající zdivo tvárnic CDK, P100, MVC 25

LEGENDA BAREVNÉHO ZNALEGENDA BAREVNÉHO ZNA ČENÍČENÍ
STÁVAJÍCÍ STAV

BOURANÉ KONSTRUKCE

Mobilní stavební příčka z OSB desek - osazena během výstavby - po dokončení stavebních prací 
bude odstraněna

POZNÁMKYPOZNÁMKY
TYTO POZNáMKY PLATí PRO VšECHNY VýKRESY A OBECN ě PRO PROVáDěNí STAVBY
TECHNICKá ZPRáVA A SOUHRNNá TECHNICKá ZPRáVA JE NEDíLNOU SOUčáSTí PROJEKTOVé DOKUMENTACE.
JAKKáKOLIV ODCHYLKA OD PROJEKTOVé DOKUMENTACE MUSí BýT NEJD říVE KONZULTOVáNA S PROJEKTANTEM/AUTORSKýM 
DOZOREM.
PASPORT STAVBY BYL VYHOTOVEN NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ IN SITU MĚŘICKÝCH NÁSTROJŮ (METR, LASEROVÝ MĚŘIČ, 
ÚLOMĚR) ABSOLUTNÍ KÓTOVÁNÍ JE ZAOKROUHLENO NA CELÉ 5~10 mm A JE VZTAŽENO K POVRCHOVÝM A SVRCHNÍM 
VRSTVÁM VYOBRAZENÝCH KONSTRUKCÍ.  ZPŘESNĚNÍ A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLO PROVEDENO MOBILNÍM 3D LASER 
SCANEREM S POST VYTVOŘENÍM 3D MRAČNA BODŮ.
VYHOTOVENÍ PASPORTU BYLO DÁLE KOORDINOVÁNO S GEODETICKÝM ZAMĚŘENÍM A PŮVODNÍ DOKUMENTACÍ A DRONOVÝM 
PRŮZKUMEM STŘECHY. PRŮZKUM A ZAMĚŘENÍ STAVBY PROBĚHLO POUZE NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI, PROTO JE 
NEZBYTNÉ PŘED ZÁHAJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT STAV STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NEJSOU VE 
STÁVAJÍCÍM STAVU VIDITELNÉ NEBO PŘÍSTUPNÉ. NUTNO PROVÉST DESTRUKTIVNÍ SONDY K OVĚŘENÍ MOCNOSTI SKLADEB 
PODLAH.

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 JE VZTAŽENA K PODLAZE 1.NP.

PRO DALŠÍ PROJEKČNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÉST STAVEBNÍ SONDY A TO PŘEDEVŠÍM SONDY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, 
SKLADEB PODLAH, SONDY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP, PRŮZKUM KROVU A DALŠÍ. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYHOTOVENA PODLE PLATNÝCH NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ, PLATNÝCH V DOBĚ 
VYPRACOVÁNÍ.

TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S HLAVNÍM PROJEKTANTEM.
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1) VYKLIZENÍ JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ, KTERÝCH SE BOURACÍ KONSTRUKCE TÝKAJÍ
2) DEMONTÁŽ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ, NÁBYTKU, ŽALUZÍÍ A DALŠÍCH PRVKŮ, OCHRANA A ZAKRYTÍ OKEN A DVEŘÍ, KTERÉ ZÚSTÁVAJÍ
3) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPAJÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACÍ VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ (SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, 
ZÁSUVKY), VODY, KANALIZACE
4) DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ (DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A DALŠÍCH PRVKŮ NAVAZUJÍCÍCH
5) ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V POKOJÍCH
6) OŠKRÁBÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V JEDNOTLIVÝCH POKOJÍCH

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BYT OBJEKT ODPOJEN OD PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!! VEŠKERÉ 
ODPADY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI BUDOU TŘÍDĚNY DLE MATERIÁLŮ A DOČASNĚ USKLADNĚNY NA STAVENIŠTNÍCH 
MEZIDEPONIÍCH. MATERIÁLY A PRVKY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI, KTERÉ LZE ZPENĚŽIT BUDOU UVAŽOVÁNY K ODPOČTU V 
ROZPOČTU DODAVETELE (KOVY A DALŠÍ SUROVINY BĚŽNĚ VYKUPOVANÉ SPECIALIZOVNAÝMI STŘEDISKY)

NAVAZUJÍCÍ KCE. PO BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KCÍCH. BUDOU ZAPRAVENY.

VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S BOZP! STROPNÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S BOZP! STROPNÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY 
NAHROMADĚNOU BOURANOU SUTÍ!!!NAHROMADĚNOU BOURANOU SUTÍ!!!  NESMÍ DOJÍT K PORUŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MS-OB SKELETU A NOSNÝCH  NESMÍ DOJÍT K PORUŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MS-OB SKELETU A NOSNÝCH 
VYZDÍVEK, NESMÍ DOJÍT K PVYZDÍVEK, NESMÍ DOJÍT K P ŘERUŠENÍ VÝZTUŽÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KCÍ. BEZ PŘEDCHOZÍHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ!!ŘERUŠENÍ VÝZTUŽÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KCÍ. BEZ PŘEDCHOZÍHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ!!

Ab
01 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V POKOJÍCH A CHODBáCH (PVC)

POSTUP BOURACíCH PRACí - NADZEMNÍ PODLAŽÍ, OBECNPOSTUP BOURACíCH PRACí - NADZEMNÍ PODLAŽÍ, OBECN ĚĚ

SKLADBA STÁVAJÍCÍCH PODLAHSKLADBA STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC)
- SILIKÁTOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA 50 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN 20 mm
- NOSNá KCE. STROPU
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Ateliér: Hlinky 138a, 603 00 Brno, 
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, 
+420 606 374 102, ID DS: yr7iucj 

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM 
VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU 
NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení - Bourané konstrukce
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