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6.3. obecně......................................................................................................................................15

1. Úvod

Dokumentace je zpracována na základě těchto podkladů:
 dispoziční výkresy staveb včetně řezů a pohledů ze stupně DSP
 normy a předpisy platné v době zpracování PD
 požadavky jednotlivých profesí a dodavatelů
 požadavky Investora
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2. Provozní údaje

2.1. Základní technické údaje
Napěťová soustava

 v RE (trafostanice): 3+PEN, AC 50 Hz 400/230 V, TN-C
 v RH: 3+PEN, 3+PE+N, AC 50 Hz 400/230 V, TN-C-S
 v podr. rozv. 3+PEN, 3+PE+N, AC 50 Hz 400/230 V, TN-C-S

místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude řešeno v rozvaděči dle potřeby,

2.2. Ochranné opatření
Ochranné opatření se musí sestávat dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 4.10.3.2 z:
    • automatické odpojení od zdroje (čl. 411)
        ◦ základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) dle přílohy A a B
        ◦ ochrana při poruše dle čl. 411.3 až 411.6
    • dvojitá nebo zesílená izolace (čl.412)
    • elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče (čl. 413)
    • malé napětí (SELV a PELV) (čl. 414)
  
Dále z doplňkové ochrany dle čl. 415
      Použité ochrany:
    • Ochrana proti zkratu je navržena jističi a pojistkami.
    • Ochrana proti přetížení je navržena jističi a pojistkami.
    • Jako doplňková ochrana budou sloužit proudové chrániče s rez. proudem 30mA a 

ochranné pospojování.

2.3. Vnější vlivy
Určení prostorů podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je navrženo 

protokolem o určení vnějších vlivů a je nedílnou součástí celkové PD.
V umývacích prostorách jsou vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 „Prostory s 

vanou nebo sprchou a umývací prostory“.
Veškeré přístroje a el. zařízení musí vyhovovat charakteristikám určeným tímto protokolem.
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2.4. Předpokládaná energetická bilance
Bilance jsou určeny dle stupně PD.

RC.1
Odběr PI βS PS

CHL 7,5 kW 0,7 5,3 kW
VZT-techn. 1,0 kW 0,7 0,7 kW
ZTI 2,0 kW 0,7 1,4 kW
Svítidla 8,0 kW 0,9 7,2 kW
Zásuvky 50,0 kW 0,35 17,5 kW
Výtah 0,0 kW 0,4 0,0 kW
Ostatní 5,0 kW 0,5 2,5 kW
Celkem 73,5 kW - 34,6 kW

βS 0,7
PC 24,2 kW
IC 39 A

Bude jištěno B40/3

RC.2
Odběr PI βS PS

CHL 22,5 kW 0,7 15,8 kW
VZT-techn. 2,0 kW 0,7 1,4 kW
ZTI 2,0 kW 0,7 1,4 kW
Svítidla 7,0 kW 0,9 6,3 kW
Zásuvky 55,0 kW 0,35 19,3 kW
Výtah 0,0 kW 0,4 0,0 kW
Ostatní 5,0 kW 0,5 2,5 kW
Celkem 93,5 kW - 46,6 kW

βS 0,7
PC 32,6 kW
IC 52 A

Bude jištěno B63/3
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RC.3
Odběr PI βS PS

CHL 25,0 kW 0,7 17,5 kW
VZT-techn. 2,0 kW 0,7 1,4 kW
ZTI 2,0 kW 0,7 1,4 kW
Svítidla 7,0 kW 0,9 6,3 kW
Zásuvky 60,0 kW 0,35 21,0 kW
Výtah 0,0 kW 0,4 0,0 kW
Ostatní 5,0 kW 0,5 2,5 kW
Celkem 101,0 kW - 50,1 kW

βS 0,7
PC 35,1 kW
IC 56 A

Bude jištěno B63/3

RC.4
Odběr PI βS PS

CHL 30,0 kW 0,7 21,0 kW
VZT-techn. 2,0 kW 0,7 1,4 kW
ZTI 2,0 kW 0,7 1,4 kW
Svítidla 8,0 kW 0,9 7,2 kW
Zásuvky 60,0 kW 0,35 21,0 kW
Výtah 0,0 kW 0,4 0,0 kW
Ostatní 5,0 kW 0,5 2,5 kW
Celkem 107,0 kW - 54,5 kW

βS 0,7
PC 38,2 kW
IC 61 A

Bude jištěno B80/3
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RC.PO
Odběr PI βS PS

CHL 0,0 kW 0,7 0,0 kW
VZT-techn. 5,5 kW 0,9 5,0 kW
ZTI 0,0 kW 0,7 0,0 kW
Svítidla 0,0 kW 0,9 0,0 kW
Zásuvky 0,0 kW 0,35 0,0 kW
Výtah 10,0 kW 0,9 9,0 kW
Ostatní 5,0 kW 0,5 2,5 kW
Celkem 20,5 kW - 16,5 kW

βS 0,9
PC 14,8 kW
IC 24 A

Bude jištěno B32/3

, kde
 Pi – instalovaný příkon
 β – součinitel soudobosti (využití)
 Ps – soudobý příkon
 Pp – Příkon souběhový
 Ip – výpočtový proud
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2.5. Připojení a měření
Připojení objektu C bude ze stávajícího rozvaděče RH umístěného ve stávající rozvodně NN 

v budově D. Fakturační měření bude v nové trafostanici v USM skříni. Fakturační měření ani 
trafostanice není předmětem této části PD.

Spolu se silovými napájecími vývody pro rozvaděče RC.1, RC.2, RC.3, RC.4 bude z 
rozvaděče RH vyvedeno napájení pro protipožární rozvaděč RC.PO a napájení pro výtah, který 
nebude sloužit k evakuaci.

Na výstupu z hlavního rozvaděče RH areálu bude připojena skříň dispečerského řízení AXY 
a zároveň i řídící jednotka GoodWe SEC1000 , které společně slouží k řízení výkonu a kvality 
vyráběné elektrické energie ve fotovoltaické výrobně (dále označována jako FVE). Řídící jednotka 
používá komunikační linku Modbus.
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3. Popis technického řešení

3.1. Rozvody

3.1.1. RE
Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v USM skříni objektu trafostanice a není předmětem 

této části PD.

3.1.2. RH
Z trafostanice bude vyveden nový vývod do hlavní rozvodny v 1.NP objektu D (m.č. D.117) 

do hlavního areálového rozvaděče RH.

Rozvaděč RH je stávající a budou vyměněny pojistky pro podružné rozvaděče, výtah a 
požární rozvaděč.

V rozvaděči RH bude na vstupním deonu instalována vypínací cívka, která vypne celý objekt 
od el. energie v případě stisku tlačítka TOTAL/CENTRAL STOP dle PBŘ.

Dále budou na přívodu osazeny měřící cívky pro řízení FVE a dále pak AXY skříň pro 
dispečerské řízení FVE.

3.1.3. Podružné rozvaděče RA.1-4
Jedná se o nové rozvaděče, které jsou umístěny na chodbách v každém patře objektu C. Tyto 

rozvaděče bude napájet všechny spotřeby objektu vyjma zařízení s funkčností při požáru.

Tyto rozvaděče bude vybaveny vyrážecí cívkou pro tlačítko STOP, které bude umístěno 
vedle rozvaděčů.

V této fázi projektu bude v rozvaděčích doplněno jištění pro stávající chladící jednotky, které 
po zrušení zůstanou jako rezervy v rozvaděči.

3.1.4. Požární rozvaděče RC.PO
Tento rozvaděč slouží k napájení protipožárních zařízení v daném objektu.

Jako záložní zdroj (nezávislý zdroj) bude užito UPS, která bude sloužit jen pro tyto spotřeby.

3.1.5. UPS
Jako druhý nezávislý zdroj pro protipožární rozvaděč bude sloužit UPS. UPS bude umístěna 

vedle příslušného protipožárního rozvaděče.

Tlačítko TOTAL STOP je na bezp. straně ovládání (rozpínací kontakt), proto je rozvaděč 
RC.PO vybaven BYPASS tlačítkem, aby bylo možné spustit výstup UPS a tím zapnout celý systém.
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3.1.6. Způsob uložení rozvodů
Hlavní trasy budou taženy ve žlabech pod stropem, dále pak stupačkách. Kabelové trasy pro 

svítidla v místnostech, které nemají SDK podhled, budou vedena v podlaze o patro výš. V 
jednotlivých patrech budou rozvody nad SDK podhledem, na stěnách budou vedeny v kabelových 
kanálech, kde bude umístěn i rozvod SLP.

Napájení protipožárních zařízení bude provedeno kabely s funkční integritou při požáru a 
budou vedeny v protipožárních trasách.

V prví fázi projektu bude pro některé technologie bude v této fázi projektu pouze nachystaná 
trasa, která bude ukončena v rozvodné krabici, odkud v další fázi tohoto projektu bude možné 
prosmyčkovat a napojit potřebné technologie. Tyto krabice s vývody jsou zakresleny v půdorysu 
PD.

3.1.7. Světelná instalace
Vypínače budou není-li určeno jinak ve výšce 1,2 m. Přednostně budou umístěny na straně 

kliky dveří. Vícenásobné vypínače budou umísťovány do společných vícerámečků.

Pracovní místa v kancelářích musí být doplněna dodatečným lokálním osvětlením (stolní 
lampa atd.).

3.1.8. Zásuvková instalace
Bude provedena kabely PRAFLASAFE X-J (viz předchozí odstavce). Zásuvky jsou (není-li 

určeno jinak) umístěny v plastových lištách na stěnách.
Vícenásobné zásuvky i datové zásuvky jsou umísťovány do společných vícerámečků.

3.1.9. CENTRAL/TOTAL STOP/FVE STOP
Do 5-ti metrů od nástupů hasičů je umístěno tlačítko CENTRAL, TOTAL STOP a tlačítko 

FVE STOP.

Všechna tato tlačítka budou na bezpečné straně (rozpínací kontakt).

Tlačítka CENTRAL-STOP odpojí příslušný blok včetně záložní UPS pro SLP, FVE 
technologii na AC straně mimo zařízení s funkčností při požáru.

Tlačítko TOTAL-STOP odpojí vše, včetně zařízení s funkčností při požáru.

3.1.10. FVE
Část FVE je řešena samostatnou technickou zprávou v této PD.

3.1.11. CHL
Aktuálně je uvažováno připojení stávajících multisplitových jednotek a budoucí napojení 

nových multisplitových jednotek. Po dokončení další fáze projektu, po zapojení VRF jednotek 
nesmí jet současně obě varianty chlazení.
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3.1.12. Ochrana před nebezpečným dotykem
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 

ed.3 a doplňujících ochran. pospojováním (CY 6 z/žl) a proudovým chráničem o vybavovacím 
proudu max.30 mA.

3.2. Bezpečnost práce
Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, 

které vyhovují daným provozním podmínkám, dále potom ochranou před úrazem elektrickým 
proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Elektromontážní práce by měly být prováděny podle platných předpisů a norem ČSN. 
Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být 
pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno Zákonem č. 
250/2021.

Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize podle 
ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
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4. Vnější ochrana před bleskem

4.1. Hromosvod
Hromosvod je navržen metodou valivé koule a mřížovou soustavou dle ČSN EN 62 305 

ed.2. na základě analýzy rizik, která je nedílnou součástí této PD.

Od JS je třeba dodržet min. odstupové vzdálenosti, které jsou pro vytipovaná místa 
vypočtena (viz výkres střechy).

Okapy se připojí k JS, od nich je potřeba držet odstupovou vzdálenost.

4.2. Uzemnění
Uzemnění je stávající a je typu B v základech objektu s připravenými vývody pro jímací 

soustavu, pro rozvaděč RC.1 a pomocnou MET, která bude umístěná ve stupačce SIL.

Stávající svody budou přepojeny na nové, kde budou spoje min. 2x antikorozně ošetřeny 
nátěrem min. 30cm nad finální úroveň terénu.

Veškeré vodivé předměty na střeše budou uzemněny a vedení bude v min. bezp. vzdálenosti 
„s“ - viz výkres střechy.
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5. Závěr

5.1. Výchozí závazné normativní dokumenty:
 ČSN 33 2000-1ed.2  Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní 

hlediska

 ČSN 33 2000-3ed.2 Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

 ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení – 
Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 ČSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2  Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

 ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení

 ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech

◦ Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

◦ Oddíl 712: Solární fotovoltaické napájecí systémy

 ČSN 33 0165 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. 
Prováděcí ustanovení

 ČSN 33 2130 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

 ČSN 33 2180  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a 
spotřebičů

 ČSN EN 60865-1  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

 ČSN EN 50110-1 ed.3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

 ČSN 73 0580-1  Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

 ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní 
pracovní prostory

 ČSN 38 0810  Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

 ČSN 33 1500  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

 ČSN EN 50 172 Systémy nouzového únikového osvětlení
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 ČSN EN 62 305 ed.2 Ochrana před bleskem

 Údržba zařízení musí být prováděna podle vnitřních předpisů odběratele a doporučení 
dodavatelů v průvodní technické dokumentaci.

 Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy k zamezení úrazu či ohrožení 
pracovníků, jakož i ostatních osob.

 Elektromontážní práce jsou provedeny podle platných předpisů a norem ČSN v souladu s 
projektovou dokumentací. Z hlediska zajištění provozu, bezpečnosti práce a osob, jakožto i 
hygieny při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy norem, OEG 38 0804, ČSN 
50110-1, ČSN 05 0630, ČSN 34 1090, ČSN 73 8106.

 Provádění stavebně-montážních prací

 Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

 ČSN 50 110-1 ed.3 - Obsluha a práce  na el. zařízeních
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5.2. Revize el. zařízení
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 

ed.2. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě 
vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

5.3.  Kvalifikace pracovníků
Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 

nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

5.4. Výstražné tabulky a nápisy
El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a 

nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle ČSN 
ISO 3864-1.
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6. Nároky na ostatní profese:

6.1. Stavba
 Vytvoření a zapravení všech prostupů skrz podlahy včetně vývodů pro přívody svítidel

 Zabetonování prostupů mezi jednotlivými podlažími, tak aby byly dodrženy funkční trasy 
požárních vodičů.

 Zapravení stupaček aby byly dodrženy parametry předepsané PBŘ.

 Umožnění natažení kabelů mezi stávající rozvodnou a rozvaděči RC.1, RC.PO a strojovnou 
výtahu.

 Zapravení terénu po připojení svodů ke stávajícímu uzemnění objektu.

6.2. SLP
 UPS pro zálohování SLP zařízení (mimo zařízení s funkčností při požáru) s možností 

vypnutí v případě stisku tlačítka CENTRAL/TOTAL STOP.

6.3. obecně
 Umožnit uzemnění IS včetně tras před zaizolováním/zaklopením.
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