

třída 1. máje

LEGENDA


STÁVAJÍCÍ STAV


- hranice řešeného území
- odstranění stávajících cest-míst
- stávající půdorys k odstranění
- Skupiny keřů k asanaci
- Stávající stromy k asanaci
- Stávající stromy ponechané
- Pařez k asanaci
- CETIN optická síť
- ochranné pásmo optické sítě CETIN
- NTL plynovod gas.net
- ochranné pásmo NTL plynovodu gas.net
- STL plynovod gas.net
- ochranné pásmo STL plynovodu gas.net
- regulační stanice gas.net

NAVRHOVANÝ STAV

- navrhovaný půdorys
- navrhované stromy
- ochrana stávajících stromů bedněním
- navrhované květinové záhony
- kovová obruba

Všecké změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla. Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		PROJEKTANT ČÁSTI:	
	Ateliér Křeččířkovi, s. r. o. P. Bezruha 182 681 42 Valice			
	ZODP. PROJEKTANT: doc. Ing. Přemysl Křeččíř, Ph.D.		ZODP. PROJEKTANT:	
	NÁVRH: Ing. Kamila Křeččířková, Ph.D.		NÁVRH:	
	ZPRACOVÁNÍ: Ing. Eliška Klížová		ZPRACOVÁNÍ:	
OBJEDNATEL: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		ČÍSLO PARE:		
AKCE: Úprava veřejného prostranství v centru Břeclavi - Poštorné				
OBJEKT: Knihovna Poštorná				
OBSAH: Koordinační situační výkres				



DATUM: 8/2025
STUPEŇ: DPS
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: C3